Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

TERMO DE REFERENCIA N2 137/2023
SETOR DEMANDANTE: CONTATO (telefone e e-mail):
COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA 65 3615-4631

1. DEFINIGAO DO OBJETO, INCLU/DOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO
E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAGAO (Art. 42, I, D1525/22)

DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para construgdo (confecgdo e instalagdo) de cobertura em estrutura
metalica, de uma parcela do estacionamento do DETRAN, onde serdo fixadas as placas fotovoltaicas.

DA NATUREZA DA CONTRATAGAO

1.2. Servigo ndo continuado

1.3. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns pois sdo padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
usuais de mercado.

DOS QUANTITATIVOS

1.4. Os quantitativos encontram-se demonstrados no topico 9;

DO PRAZO DO CONTRATO

1.5. Avigéncia da contratagdo serd de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do contrato;

1.5.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, enquanto houver necessidade publica, por
consenso entre as partes e mediante Termo Aditivo;

1.6. O prazo de execugdo sera de 03 (trés) meses, contados a partir do recebimento da ordem de
servigo/fornecimento expedida pelo fiscal da contratagéo;

1.6.1. O prazo de execugdo podera ser prorrogado dentro da vigéncia contratual;

1.7. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragdo devera verificar
aregularidade fiscal do contratado, a inexisténcia de sangdes vigentes impeditivas para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, emitir as certidOes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo;

1.8. Os contratos firmados com vigéncia inicial superior a um exercicio deverdo prever reavaliagdo da
vantajosidade econémica do contrato, por meio de pesquisa de pregos na forma do Decreto Estadual n2
1.525/2022, em prazo ndo superior a metade do periodo inicial de vigéncia, observado o estabelecido no
art. 106 da Lei Federal n? 14.133/2021;

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS
PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO
EXTRATO DAS PARTES QUE NAO CONTIVEREM INFORMAGOES SIGILOSAS (Art. 42, 11, D1525/22)

DA FUNDAMENTAGAO/JUSTIFICATIVA
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2.1. Considerando que o DETRAN recebera 70 unidades de placas fotovoltaicas para geragdo de energia
solar e conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a melhor localizagdo para a instalagdo sera
em coberturas em estruturas metalicas;
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2.2.Considerando que os telhados do DETRAN ndo sdo adequados para receber esses kit’s de placas
fotovoltaicas e que a autarquia ndo possui esse tipo de estrutura em suas dependéncias para atender
a essa necessidade.;

2.3.Alinstalagdo das placas em coberturas metélicas possui as seguintes vantagens técnicas e econémicas

comparadas com a instalagdo em telhados:

Simplicidade e praticidade;

Redugdo de riscos na instalagdo e em manutengdes;

Manutengdo mais barata;

Quanto maior o numero de placas, mais vantajosa serd a instalagdo em coberturas metalicas;

Otimizagdo estética do ambiente;

Protecgdo aos veiculos contra a incidéncia solar

DO PROCEDIMENTO

Modelo de Documento Atualizado 04/07/2023

Assinado com senha por EDNO MARTIMIANO DE CARVALHO - COORDENADOR / COOENG -
04/08/2023 as 10:57:16 e CORACY ALICE FERNANDES MENDONCA - DIRETORA / DAS - 04/08/2023 as
11:24:57.

Documento N°: 10705501-8750 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10705501-8750

DETRANDIC202334882


https://linksiga.trf2.jus.br

i

~ WG

2

Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

2.4. O processo sera conduzido por dispensa de licitagdo, nos termos do art. 75, inciso |l da Lei Federal
n? 14.133/2021, e as suas atualizacdes de valores através do Decreto Federal n? 11.317/2022; e do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, em virtude do baixo valor estimado, sendo o processo cadastrado e
publicado no Sistema SIAG para cotagdo eletrénica dos interessados;

DO LIMITE ORGAMENTARIO PARA O EXERCICIO

2.5. Nos termos do art. 155 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, foi verificado que a presente demanda
ndo ultrapassa o limite orgamentario relativos as contratagdes do mesmo ramo de atividade ja realizados
neste exercicio;

DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E DA ANALISE DE RISCO

2.6.Considerando o art. 38, | do decreto 152/2022, sera dispensada a elaboragdo de estudo técnico nos
casos de contratacdo de obras, servigos, compras e locagGes cujos valores se enquadrem nos limites
dos incisos | e Il do art. 75 da Lei Federal n2 14.133/2021, independente da forma de contratagéo.
Considerando o art. 75 da lei 14.133/2021, é dispensavel a licitagdo:

| - para contratacdo que envolva valores inferiores a RS 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e
servigos de engenharia ou de servicos de manutencdo de veiculos automotores, atualmente o valor estd
atualizado em RS 114.416,65

DO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

2.7.A definicdo do fornecimento das placas fotovoltaicas ocorreu em 2023, inclusive as placas serdo
entregues ao DETRAN entre agosto e setembro de 2023, assim a demanda da instalagdo das estruturas
nao foi prevista na elaboragdo do Plano de ContratagGes 2023 e no Plano de Trabalho Anual de 2023;

DA VERIFICACAO DE ATAS NO SITE DA SEPLAG
2.8. N3o existem atas vigentes para este servico;
DA VERIFICACAO DE BENS DE LUXO

2.9. O contratante declara que o objeto desta contratacdo ndo se enquadra na definicdo de bem de
luxo, conforme Decreto Estadual n? 1.525/2022;

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
(Art. 42, 111, D1525/22)

3.1.A instalagdo dos kits de placas fotovoltaicas em coberturas de estrutura metalicas é a solugdo mais
vantajosa;
3.2. Oservigo deinstalagdo de coberturas em estruturas metalicas compde-se, de acordo com o projeto,
de sistema de coberturas com tipos de telhas e demais componentes especificados, incluindo o
fornecimento de todos os materiais necessarios para sua perfeita instalagdo e funcionamento;
3.3. Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverdo ter pintura e tratamento adequados e ndo
deverdo possuir rebarbas nas soldas;
3.4. Todas as soldas deverdo ser continuas, de boa qualidade e executadas por profissionais
especializados;
3.5. Todos os cortes, furos e dobramentos devem ser executados com precisdo, ndao sendo tolerados,
rebarbas, trincas e outros tipos de defeitos;
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3.6. Todos os servigos deverdo ser executados e acabados, de melhor qualidade, seguindo as mais
modernas e adequadas técnicas de fabricagdo e montagem;

3.7. As pecas cortadas somente serdo aceitas se perfeitamente limpas e livres de saliéncias/rebarbas;
3.8. 0O encurvamento de chapas sera executado sem distor¢Ges e de modo a ndo apresentar fissura ou
ruptura;

3.9. Asjuntas deverdo ser perfeitas, sem falhas, empenamentos ou outros defeitos;

3.10. N3o serdo aceitas pegas com avarias, empenamentos ou outros defeitos;

3.11. Aestabilidade da montagem deve ser mantida durante toda a execugdo do servigo, evitando assim
a deformagdo de elementos esbeltos;

3.12. As fundagdes serdo executadas obedecendo as cotas, dimensdes e posi¢des indicadas no projeto
estrutural;

3.13. Somente serdo aceitas modificagdes nas fundagdes mediante comprovada impossibilidade de
execucdo ou de estabilidade ameacgada;

3.14. A profundidade para fins de assentamento da fundagdo serd aquela determinada no projeto
estrutural;

3.15. Apds a execugdo das fundagdes e das estruturas metalicas serdo construidas as coberturas e seus
complementos;

3.16. O sistema de coberturas é composto de entalhamento com telhas termoacusticas;

3.17. Todos os sistemas de coberturas deverdo ser executados de acordo com todas as especificagdes
determinadas no projeto estrutural;

3.18. As coberturas deverdo ser executadas de acordo com as especificagdes do projeto, bem como dos
fabricantes. Serdo recusadas todas as telhas ou acessérios que apresentem defeitos.

4.  REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 42, IV, D1525/22)

4.1.

4.2.A contratada deve seguir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir,
quando forem obrigatdrias, de acordo com a legislagdo em vigor:

e NR 4 -Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho - SESMT;

e NR5-Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes — CIPA.

e NR 6 - Equipamentos de Protegdo Individual — EPI;

e NR7-Programa de Controle Médico e Saude ocupacional — PCMSO;

e NR 15 - Atividades e Operagdes Insalubres;

e NR16 — Atividades e Operagdes Perigosas;

e NR-21-Trabalho a Céu Aberto;

e NR9-PPRA-Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais;

e NR-18 -PCMAT- Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

e NR 10 - Seguranga em InstalagGes e Servigos de Eletricidade;

e NR 11 -Transporte, Movimentagdao, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

4.3.A contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protegdo individual (EPI’s)
necessarios a execugdo dos servigos, sendo estes em bom estado de conservagao;

4.4.A contratada deverd viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, além da
conscientizagdo e  sensibilizagdo da mado-de-obra e introdugdo de rotinas de
segregacdo/armazenamento dos residuos e a organizac¢do dos seus fluxos;

4.5.A obra devera oferecer um adequado controle de qualidade e rigidos limites de tolerdncia da
variabilidade das medidas durante a execugdo dos servigos (NBR 6118/2003);

4.6.A montagem devera ser executada conforme recomendag0es abaixo listadas:

a) Antes de iniciar a montagem, o montador deve verificar se todos os elementos estdo qualitativamente
e quantitativamente, conforme o projeto;

b) O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar
danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas.
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c) N3o sera permitida a montagem de pecas sujas, sendo que os elementos que apresentarem sujeira
deverdo ser limpos antes de sua montagem;

d) Todas as espias de ago ou ligagBes provisdrias deverdo ser mantidas enquanto necessarias para se
manter a seguranca dos trabalhos;

e) Ndo sera permitida a elevagdo de conjuntos incompletos;

f) Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento.

g) Antes da montagem, devem ser verificados o nivelamento, a locagdo e o alinhamento dos chumbadores
de ancoragem.

h) No caso de jungdo lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se observar se
houver existéncia de frestas entre os perfis, se for o caso, é recomendado repetir o processo.

i) Todas as ligagoes serdo do tipo solddveis, causando a necessidade de soldadores, montadores e demais
profissionais devidamente qualificados.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O CONTRATO
DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO (Art.
42,V, D1525/22)

5.1.0s servigos contratos deverdo direcionar sua execugdo conforme os PROJETOS, elaborado pela area
técnica da Coordenadoria de Obras e Engenharia e deverdo seguir o que rege as normas técnicas da
ABNT;

5.2.0s servigos poderdo ser prestados, conforme solicitagdo da CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira
das 08:00hs as 17:00hs e excepcionalmente aos sabados das 07:00 as 12:00hs;

5.3.A CONTRATADA deveri iniciar a execugdo dos servicos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a
emissdao da Ordem de Servico;

5.3.1. Antes da expedicdo da ordem de servico deverd ser verificado qualquer situagdo de
pendéncia, liberagdo de 4reas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
de sua execugdo;

5.4.Devera ser elaborada, pela CONTRATANTE previamente, a emissdo da ordem de servigo, para fins de
avaliagdo dos custos e prazo de execugdo dos servigos o memorial descritivo dos servicos e memoria
de calculo dos quantitativos a serem utilizados, considerando que a defini¢do do preco global e unitério
dos servigos, dar-se-a por meio da composi¢cdo dos custos unitarios estabelecidos na forma dos
servigos e insumos diversos descritos nas tabelas do SINAPI, vigente a época da elaboragdo da planilha
or¢camentaria, aplicando-se o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora;

5.5.0s principais tipos de servigos e insumos que serdo demandados constam na PLANILHA
ORCAMENTARIA, podendo ser incluidos outros, se necessario, que seja da mesma natureza do objeto
desta contratagao;

5.5.1. Excepcionalmente, se houver necessidade de itens ndo constantes na planilha de
referéncia em bases de dados oficiais, deverdo ser submetidas & FISCALIZACAO uma listagem
(pesquisa de mercado) com o minimo de trés cotacdes de precos de empresas do mercado local,
sendo que devera ser considerado a de valor médio, aplicando-se o desconto ofertado na licitagao;

5.6. Asproponentes, se necessario, deverdo apresentar catdlogo para todos os itens que compdem essa
contratagdo, para fins de prévia conferéncia;
5.7. A entrega dos objetos devera ser realizada em entrega parcelada, indicado no tépico 11, com o
prazo de até 30 dias corridos a partir da assinatura da ordem de fornecimento/servigo expedida pelo fiscal
da contratagdo;
5.8.Independentemente da vigéncia do contrato, os servicos executados deverdo ter garantia minima
de 05 (cinco) anos, contado do recebimento dos servigos, de acordo com o art. 618 do Cdédigo
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Civil, o construtor responde pela solidez e seguranga da obra pelo prazo de cinco anos: Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgGes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

5.9.Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar quaisquer defeitos
relacionados a ma execugdo dos servigos contratados, sempre que houver solicitagdo, e sem 6nus
para a CONTRATANTE;

5.10. Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira
linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os
classificados como linha popular ou econémica, devendo ser submetidos amostras a aprovagao
da FISCALIZAGCAO antes do seu emprego;

5.11. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios;

5.12. E de responsabilidade da CONTRATADA a gestdo da m3o-de-obra necesséria para a
realizagdo dos servigos objeto desta contratagdo;

5.13. Os contratos firmados poderao ser alterados, mediante termo aditivo, nos casos previstos
no art. 124 da Lei Federal n2 14.133/2021;

5.13.1. As alteragbes, sejam qualitativas ou quantitativas, devem ser precedidas de devida
justificativa e analise juridica, e serem autorizadas pela autoridade competente;

5.13.2. O termo aditivo podera ser Unico e devera ser juntado ao processo originario até o final da
obra, servigo ou compra;

5.13.3. Sendo as alteragdes relativas a contratos de obras e servigos de engenharia, e decorrentes de
falhas de projeto, caberd & autoridade superior do Orgdo Contratante, a abertura de
procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico,
bem como adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo;

5.14. Devera ser constituido relatério final, de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32 do art. 174 da
Lei Federal n2 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administragdo.

5.14.1. O relatério devera ser divulgado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas em até 30
(trinta) dias apds a extingdo do contrato;

5.15. A extingdo desta contratacdo podera se dar nos termos do art. 137 e 138 da Lei Federal

n?14.133/2021;

5.15.1. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio;

5.16. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderd reter, cautelarmente, os créditos decorrentes da contratacdo até o valor dos prejuizos
causados, ja calculados ou estimados;

5.17. O termo de rescisdo devera ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP);

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO OBJETO SERA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE (Art. 42, VI, D1525/22)

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial;
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6.2. As atividades de fiscalizagdo da execugdo das contratagdes compreendem um conjunto de agdes
que objetivam:

6.2.1. Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela Administragdo para os objetos
contratados;

6.2.2. Verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas se for o caso;
6.2.3. Prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentacgdo pertinente
ao gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuagdo, alteragdo,
reequilibrio, prorrogagdo, pagamento, eventual aplicagdo de sangbes, extingdo dos contratos,
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

6.2.4. Encaminhar ao gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a assegurar o
cumprimento das clausulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do contrato

6.3. Entre as atribui¢Ges, compete ao fiscal de contrato e seu substituto:

6.3.1. Acesso aos autos do contrato e da licitagdo que o antecedeu, sempre que solicitado,
podendo solicitar copia dos documentos necessdrios a fiscalizagdo;

6.3.2. Informar ao gestor do contrato, de oficio ou a requerimento, todas as ocorréncias
relevantes referentes a execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos,
sugerir as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;

6.3.3. Solicitar ao Contratado os documentos exigidos para a prestacdo do servico ou
fornecimento do bem, a corregdo de falhas na execugdo contratual, inclusive cumprimento da
legislagdo aplicavel, substituicdo de produtos defeituosos ou repetigdo de servigos executados em
desconformidade com as normas aplicaveis;

6.3.4. Informar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
6.3.5. Elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos objetos referentes ao
periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

6.3.6. Receber copias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a
exemplo do ato convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada/planilha de
custos e formagdo de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a
fiscalizagdo;

6.4. A afericdo do cumprimento da entrega dos objetos contratados devera ser feita por meio de nota
técnica elaborada pelo fiscal do contrato, que ateste a execugdo dos servigos ou entrega dos bens no
prazo previsto e em conformidade com a qualidade e as especificagdes pactuadas;

6.5. Caso fiqgue demonstrada irregularidade nos documentos de habilitagdo, na execugdo ou entrega
dos bens e servicos contratados, o fiscal do contrato deverd notificar o contratado para regularizagdo;

6.5.1. A manutengdo da irregularidade, sem justificativa ou com justificativa ndo aceita pela
Administracdo, ensejara abertura de procedimento de apuragdo de irregularidade contratual -
PAIC, que podera resultar em rescisdo contratual;

6.6. Nos contratos em que houver a exigéncia de garantia contratual, somente depois que esta for
prestada o gestor poderd emitir a ordem de fornecimento ou a ordem de servico, salvo justificativa
expressa juntada ao processo do respectivo contrato;

6.7. Afiscalizagdo/gestdo sera exercida por servidores designados por Portaria pelo CONTRATANTE, aos
quais competira acompanhar a execugdo da contratagdo e sanar as duvidas que surgirem, nos termos do
art. 104 e 117 da Lei Federal n2 14.133/2021 bem como do Decreto Estadual n2 1.525/2022;

6.8. A atuacgdo do fiscal devera contar com o apoio dos érgaos de assessoramento juridico e de controle
interno para o desempenho das fungdes essenciais;

6.9. Demais obrigacGes vide no que couber a Portaria n2437/2018/GP/DETRAN/MT ou outra que venha
a alterda-la ou substitui-la;

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO (Art. 42, VI, D1525/22)
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7.1.As medigGes, para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de
oficio pelo Contratante;

7.1.1. As medi¢Oes dos servigos executados serao realizadas mensalmente, em cardter ordindrio, ou
a qualquer tempo, em cardter extraordinario, cuja justificativa deve constar no respectivo
procedimento, conforme juizo de conveniéncia e oportunidade da Administragdo;

7.2.Em cumprimento ao dever de fiscalizagdo contratual, cabera ao fiscal do contrato verificar
periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato, a manutengdo de todas as
condigBes de habilitagdo, conforme disposigbes da Lei Federal n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer do contratado as certiddes necessarias para tanto em periodos ndo superiores
a 3 (trés) meses;

7.3.Sempre que compativel com o regime de execugdo a medigdo devera ocorrer mensalmente;

7.4.A primeira medicdo podera ser realizada apos a expedi¢do da “Ordem de Servigo”, e no més em
curso no qual aguele documento fora emitido; e a Ultima medicdo sera realizada apds a conclusdo
da obra, independentemente da previsdo mensal das medigGes;

7.5.0 periodo minimo de intervalo entre as medigGes ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, exceto
para o caso de primeira ou ultima medigdo;

7.6.Nos meses em que nao forem realizadas medigdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisa¢do
da obra por parte da Administragdo, devera ser langada medigdo igual a “zero” no controle e
acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para
aquela situagdo, como também deverd ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual
devera vir acompanhado de cépia do “Didrio de Obra” e “Relatdrio Fotografico”, que demonstrem
o acompanhamento da reforma e amplia¢do por parte dos fiscais do DETRAN/MT;

7.7.Ndo sera admitida a postergagdo de medigOes para més subsequente e para o qual esteja previsto
reajustamento de pregos;

7.8.A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pelo Departamento Estadual de
Transito, caracterizard abandono ou inexecugdo da obra, ensejando a adog¢do das medidas
cabiveis de responsabilizagdo da Contratada;

7.9.As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais, do Departamento Estadual de
Transito deverdo elaborar, ou homologar caso ja venha proposta pela Contratada, a planilha de
medi¢do, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigcos executados no
periodo;

7.9.1. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente
executados;

7.9.2. As medigOes deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-financeiro
atualizado, cépia do diario de obras, e relatério fotografico comprovando a evolugédo dos
servigos no periodo;

7.9.3. Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do
Responsdvel Técnico e do representante Legal da Contratada;

7.9.4. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de
dez dias, contados do requerimento da Contratada ou da expedigdo da Ordem de Servigo pela
Administragdo (medigdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos
executados, para fins de pagamento dos valores contratados pelo Departamento Estadual de
Transito;

7.9.5. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal a
Departamento Estadual de Transito, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem
cabera atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento;

7.9.6. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medigdo
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e demais documentos e certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal)
exigidos;

7.10. Por conveniéncia e critério do Departamento Estadual de Transito, em atendimento ao
interesse publico, o prazo de medi¢do poderd ser alterado para mais ou para menos, conforme o
desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

7.11. O processo de medigdo e pagamento devera ser instruido com os seguintes documentos,
sem prejuizo de outros que sejam considerados pertinentes:

7.11.1. Oficio de encaminhamento;

7.11.2. Portaria de nomeagao do fiscal (na primeira medi¢do ou quando houver alteragées);

7.11.3. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART);

7.11.4. Folha de identificagdo com os dados do contrato;

7.11.5. Resumo de medigdo (ficha de medicdo e ficha de medigdo acumulada);

7.11.6. Controle financeiro;

7.11.7. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

7.11.8. Memoria de calculo geral de medigdo (folha de medigdo, ficha de medigdo de canteiro e ficha
para medigdo de mobilizacdo de equipamentos);

7.11.9. Ficha dos indices Pluviométricos;

7.11.10.  Croqui de Localizagdo;

7.11.11. Registro fotogréfico/coordenadas de acompanhamento dos servicos executados no
periodo;

7.11.12. Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

7.11.13. Diario de Obras;

7.11.14. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou
documento equivalente;

7.11.15. Emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (na primeira medigdo);

7.11.16. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;

7.11.17. Nota fiscal atestada pelo fiscal ou pela comissdo de fiscalizagdo designada;

7.11.18. Relatdrio de avaliagdo e acompanhamento da obra, no caso de haver empresa supervisora
ou gerenciadora;

7.11.19. Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medi¢do em
referéncia;

7.11.20. Solicitagdo de Pagamento ou a elaboragdo do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do
Contrato;

7.11.21. Arquivo digital com planilhas de medicdo/fotos para registro no Geo-Obras;

7.11.22. Comprovacgdo de Langamento no Geo-Obras (TCE);

7.11.23. Nota de Empenho / Dota¢do Orcamentdria para cobertura da despesa;

7.11.24. Comprovagdo de Langamento no Sistema FIPLAN-GFO;

7.11.25. Comprovagdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

7.11.26. Certiddo de quitagdo do ISSQN no no local onde estiver sendo feito o servigo, nos termos
da Lei Estadual n© 10.162/2014;

7.11.27. Baixa do CEl ou CNO (para a ultima medigdo);

7.11.28. Elaboracgdo do relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos
contratados (para a ultima medigdo);

7.12. Tratando-se de contrato que envolva servigos continuados com dedicagdo exclusiva de
mao de obra, além dos documentos previstos no item anterior, serdo necessarios os seguintes
para a instrugdo do processo de medi¢cdo e pagamento:

7.12.1. Folha de pagamento relativa aos funciondrios executores das atividades estabelecidas no
Contrato, relativa ao més anterior a medigao;

7.12.2. GFIP relativa aos funciondarios executores das atividades estabelecidas no Contrato, relativa
ao més anterior a medicdo;
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7.12.3. Recolhimento individual, relativo ao més anterior da medi¢cdo, do Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS, referente aos funciondrios executores das atividades estabelecidas
no contrato;

7.12.4. Recolhimento, relativo ao més anterior da medicdo, da previdéncia social - INSS, dos
funcionarios executores das atividades estabelecidas no contrato;

7.12.5. Comprovacgdo de entrega dos vales-transportes, caso cabivel, relativa ao més anterior da
medi¢cdo, em relagdo aos funcionarios executores das atividades estabelecidas no contrato;

7.13. O pagamento serd realizado a partir do atesto pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito
em conta corrente da CONTRATADA e estabelecido no tépico 13

7.14. As contratagBes de que tratam os incisos | e Il do art. 75 da Lei Federal n? 14.133/2021 serdo
preferencialmente pagas por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato deverad ser divulgado e mantido
a disposi¢do do publico no Portal de Aquisicoes do Estado de Mato Grosso, apds regulamentagdo conjunta
a ser publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestdo - SEPLAG;

7.15. Os pagamentos de despesas decorrentes de contratagdes fundamentadas nos incisos | e Il do art.
75 da Lei Federal n? 14.133/2021, serdo ordenados separadamente, em lista classificatéria especial de
pequenos credores;

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO CONTRATADO (Art. 42, VIIl, D1525/22)

8.1. Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou indiretamente (Art.
14 da Lei Federal n? 14.133/2021):

8.1.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

8.1.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

8.1.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

8.1.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo;

8.1.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n?
6.404/1976, concorrendo entre si;

8.1.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

8.2. Sera admitida a participagio apenas de pessoas juridicas que se enquadrarem como
MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(MEI) que facam jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar Federal n? 123/2006, da
Lei Estadual n210.442/2016 e Lei Complementar Estadual n? 605/2018, desde que n3o se enquadrem em
qualquer das exclusBes relacionadas no §42 do art. 32 da Lei Complementar Federal n2 123/2006 e ao
disposto na Lei Complementar Federal n® 147/2014 e que comprovem com documentos de registros ou
autorizagGes legais, que explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta contratagdo e
atendam as exigéncias do ato convocatério e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos
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decorrentes da elaboragdo e apresentacdo de suas propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizagdo
aos licitantes pela realizagdo de tais atos;

8.3. Nos termos do art. 150 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, para busca do melhor prego na
contrata¢do, o procedimento para dispensa de licitagcdo sera divulgado em site ou sistema eletrénico
oficial do Estado, o qual encaminhara e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados para
apresentagdo de propostas e consulta eletronica, pelo prazo minimo de 03 (trés) dias Uteis.

8.3.1. Aproposta eletrénica devera ser assinada por representante da empresa, devendo constar
seu CNPJ, data e os documentos referentes a sua habilitagdo;

8.3.2. Definido o resultado do julgamento, com o objetivo de buscar o melhor prego, quando a
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco estimado para a contratagado, o Agente
de Contratagdo Competente deverd negociar condi¢des mais vantajosas;

8.3.3. A negociagdo deverd ser feita com os demais fornecedores classificados, quando o
primeiro colocado for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
estimado para a contratagdo;

8.3.4. Caso um fornecedor integre contrato utilizado para a formagdo do prec¢o estimado ou
tenha apresentado orgamento para tanto, a sua contratagdo somente sera permitida se o valor
ofertado na consulta eletronica for igual ou menor aquele que compde o prego de referéncia, salvo
justificativa constante nos autos;

8.4. No caso de o procedimento restar fracassado, a Autoridade Competente podera:

8.4.1. Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou
sua situagdo no que se refere a habilitagdo; ou

8.4.2. Republicar o procedimento; ou

8.4.3. Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condi¢Oes de habilitagdo exigidas.

8.5. O disposto nos subitens 8.4.2 e 8.4.3 poderd ser utilizado na hipdtese de ndo surgirem interessados
no procedimento;

8.6. Frustrados os procedimentos previstos nos subitens 8.4.2 e 8.4.3, podera ser utilizada a medida
alternativa de contratagdo prevista no art. 150, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, desde que o valor
a ser contratado ndo seja superior ao obtido na consulta eletronica, garantindo a impessoalidade e a busca
pelo melhor preco;

8.7. Excepcionalmente é permitida a contratagdo direta com fornecedor cuja proposta seja superior ao
prego maximo definido para a contratagdo, desde que ocorram, sem sucesso, as tentativas de negociagdo
previstas nos arts. 151 e 152 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, e haja informagdo técnica acerca da
vantajosidade da contratagdo nessas condicles;

8.8. Para fins de habilitagdo Juridica o proponente devera apresentar:

8.8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhada da documentagdo de eleigdo dos seus administradores;
8.8.2. Cédula de identidade ou outro documento de identificagdo com foto do representante da
empresa licitante e do procurador, se houver;

8.8.3. Procuracgdo valida, se for o caso;

8.8.4. Na contratacdo de pessoa fisica ndo se aplica o disposto no item 8.8.1.

8.9. Para fins de comprovagdo da regularidade fiscal, social e trabalhista o proponente devera
apresentar:
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8.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ;

8.9.2. Certiddo de regularidade fiscal perante a Unido, inclusive quanto a débitos inscritos em
divida ativa;

8.9.3. Certiddo de regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso e perante o Estado de
domicilio ou sede do licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em divida ativa;

8.9.4. Certiddo de regularidade fiscal perante o Municipio de domicilio ou sede do licitante,
inclusive quanto a débitos inscritos em divida ativa;

8.9.5. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
dispensada para pessoas fisicas;

8.9.6. Certiddo de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho;

8.9.7. No caso das microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovagao de
regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, sem
prejuizo da necessdria apresentagdo de toda a documentagdo exigida, por ocasido da participagdo
em certames licitatérios, mesmo que esta apresente alguma restrigdo, a elas aplicando-se os arts.
42 e seguintes da Lei Complementar Federal n2 123/2006.

Para fins de comprovagdo de qualificagdo técnica:

8.10.1. Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado. O(s) Atestado(s) deverad(do) ser pertinente(s) e compativel(is) com o objeto
desta contratagdo. Caso o atestado seja emitido por pessoa juridica de direito privado
obrigatoriamente devera ter reconhecimento de Firma em Cartério de Notas;

8.10.2. O Proponente, caso o Agente de Contratagdo entenda necessario, devera disponibilizar
todas as informagdes essenciais a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados,
fornecendo dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, Notas
Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereco atual da contratante e local em que foram prestados
os servicos/fornecimento, sendo que estas e outras informagSes complementares poderdo ser
requeridas mediante diligéncia;

Como condicdo para a habilitagdo da contratagdo direta, devera ser verificada a inexisténcia de

sangdes vigentes impeditivas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, mediante a pesquisa
realizada no:

8.12.

8.11.1. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da Unido - CGU;
8.11.2. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE;

8.11.3. Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, gerenciado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestdo - SEPLAG;

8.11.4. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral do
Estado de Mato Grosso - CGE/MT;

Apresentar também:

8.12.1. Declaragdo para todos os efeitos legais, que atende plenamente os requisitos de
habilitagdo exigidos no processo licitatério ou contratagdo direta, sob pena das sang¢des cabiveis;
8.12.2. Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8.12.3. Declaragdo que as propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

8.12.4. Declaragdo que ndo possui em seu quadro de pessoal e societario servidor publico do
Poder Executivo Estadual nas fungGes de geréncia ou administragdo, conforme o art. 144, inciso X
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da Lei Complementar Estadual n® 04/1990, ou servidor do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE em
qualquer func¢do, nos termos do art. 92, § 12, da Lei Federal n2 14.133/2021;

8.12.5. Declaragdo que ndo ha sangBes vigentes que legalmente o proibam de licitar e/ou
contratar com o érgdo ou entidade CONTRATANTE;

8.12.6. Declaragdo do pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢les gerais da
contratacdo, constantes do procedimento;

8.13. O Agente de Contratagdo podera, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada;

8.13.1. A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Lei Federal n?
14.133/2021, ndo alcanga documento ausente, comprobatério de condi¢do atendida pelo licitante
quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo
e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual deverd ser solicitado e avaliado;

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS
PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENGAO DOS PREGOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS, QUE
DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO (Art. 42, I1X, D1525/22)

9.1. Descrigdo técnica dos objetos oriundos desta demanda, bem como os quantitativos e valores
estimados;

LOTE/ITEM Sclgg/l$gE UN. | QTDE DESCRICAO DO OBJETO V. UNITARIO SUBTOTAL

CONSTRUCAO (CONFECCAO E
INSTALACAO) DE COBERTURA
EM ESTRUTURA METALICA, DE
UMA PARCELA DO
ESTACIONAMENTO DO
DETRAN, ONDE SERAO FIXADAS
PLACAS FOTOVOLTAICAS.

01/01 |Acadastrar | UN 1 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA R$113.919,78 | R$113.919,78

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO R$113.919,78
(Cento e treze mil novecentos e dezenove reais setenta e oito centavos).

9.2.0s valores referenciais foram obtidos em observancia aos arts. 53 a 58 do Decreto Estadual n2
1.525/2022 e materializado nas pegas técnicas acostadas ao Termo de Referéncia;

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 42, X, D1525/22)
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10.1. Dotagdo or¢camentdria abaixo destacada:

Programa: 506 Projeto/Atividade (Agdo): 2388
Subagdo: 01 Etapa: 1
Natureza da Despesa: 4490-5100 Fonte: 15010000

11. INDICACAO DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTO
PROVISORIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (Art. 42, XI, D1525/22)

11.1. Os servigos serdo prestados na localidade no estacionamento do na sede do DETRAN, situado na
Av. Dr. Hélio Ribeiro Torquato da Silva, n2 1000 - Centro Politico Administrativo - CEP 78.048-910 -
Cuiabd/MT;

11.2. Salvo quando houver disposigdo diversa em contrato, o recebimento se dara:

11.2.1. Em se tratando de obras e servigos, pelo fiscal do contrato ou Comissdo de Recebimento:
11.2.2. Provisoriamente, apds a conclusdo dos servigos, e mediante realizagdo de vistoria para
efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servigos com a especificagdo contratual;
11.2.3. Definitivamente, mediante nova vistoria e relatério detalhado, apds as corregdes e
complementag¢des, comprovada a adequag¢do do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as
respectivas documentagdes exigidas no Contrato;

11.2.4. Em se tratando de compras ou locagdo de equipamentos, pelo fiscal do contrato:
11.2.5. Provisoriamente, no ato da entrega, apds a conferéncia do bem e quantidade, mediante
Relatério, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do material com a especificagdo
contratual;

11.2.6. Definitivamente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo circunstanciado, com aposi¢do de assinatura nas vias do Documento
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal, em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de
apresentacao;

11.3. O recebimento definitivo ndo deverd exceder o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento provisorio;

11.4. Satisfeitas as exigéncias e condigdes previstas, serd lavrado Termo de Recebimento Definitivo,
assinado por Comissdo ou Servidor designado;

DA ACEITACAO/RECUSA
11.5. Critérios de aceitagdo ou recusa:

11.5.1. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera
apresentar justificativa por escrito ao fiscal da contratagdo solicitando a dilagdo de prazo, que por
sua vez analisara e tomara as necessdrias providéncias para a aceitacdo ou nao das justificativas
apresentadas;

11.5.2. Sendo consideradas insatisfatorias a prestagdo dos objetos, sera lavrado Termo de Recusa,
no qual se consignara as desconformidades, devendo a CONTRATADA sanar as situagGes
verificadas;

11.5.3. Apods a notificagdo a CONTRATADA, o prazo decorrido até entdo, para recebimento
definitivo, serd desconsiderado, iniciando-se nova contagem assim que sanadas as inconsisténcias;
11.5.4. Na hipotese de irregularidade ndo sanada pela CONTRATADA, o Fiscal responsavel reduzira
atermo os fatos ocorridos e encaminhard a Autoridade Competente, para procedimentos inerentes
a aplicagdo de penalidades;
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11.6. A(s) nota(s) fiscal(is) devera(do) ser entregue(s) ao fiscal do contrato;

12. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIGCOES DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA
TECNICA, QUANDO FOR O CASO (Art. 42, XIl, D1525/22)

12.1. Fica dispensada a prestacdo de garantia para execuc¢do da contrata¢do, conforme faculta o art. 96
da Lei Federal n2 14.133/2021;

13. FORMAS, CONDICOES E PRAZOS DE PAGAMENTO, BEM COMO O CRITERIO DE REAJUSTE (Art. 42,
XIll, D1525/22)

13.1. O pagamento dos valores pactuados serd realizado pela Diretoria de Administragdo Sistémica do
CONTRATANTE, a partir do atesto, pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito em conta corrente da
CONTRATADA, obedecendo aos critérios da legislacdo vigente ou instru¢do normativa/portaria;

13.1.1. Estando com a documentagado correta, o atesto do fiscal ou gestor deverd ocorrer no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do protocolo da respectiva nota, fatura, recibo ou
documento equivalente, instruido com os documentos exigidos;

13.1.2. O pagamento da obrigagdo deverd ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
liquidagdo da despesa, ndo podendo ultrapassar o prazo de 2 (dois) meses, a contar da emissdo da
nota fiscal, fatura ou documento equivalente;

13.1.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento;

13.1.4. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel;
13.1.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar Federal n® 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

13.2. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras;

13.2.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo
da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE;

13.3. A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicard adiantamento para o pagamento da
despesa;

13.4. ACONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal, nome do banco, agéncia e nimero da conta
onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria, bem como especificagdo do local em que foi
executado o objeto;

13.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reter qualquer quantia ou crédito porventura existente
em favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigacdes ndao cumpridas;

13.5.1. E facultada a retengdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso |V do art. 139 da Lei
Federal n214.133/2021;

13.6. O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apds a atestagdo de
que o objeto foi executado em conformidade;

13.7. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigagdes, nem
implicara aceitacdo definitiva do objeto;
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13.8. O CONTRATANTE ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em
banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operagdo de “factoring”;
13.9. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA,;

13.10. Para realizagdo de pagamentos nos contratos de compra, locagdo de bens, fornecimento de
mercadorias e prestacdo de servigos, especialmente os continuos, excluidos os contratos sob o regime de
dedicagdo exclusiva de mdo-de-obra, se ndo houver situagdo de inexecugdo contratual, exigir-se-a do
CONTRATADO, para pagamento, apenas a prova da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

13.10.1. A simplificagdo do procedimento de pagamento ndo exonera a Administragdo do dever de
fiscalizagdo contratual, inclusive quanto a manutengdo do cumprimento dos requisitos de
habilitagdo e qualificagdo por parte da CONTRATADA;

13.10.2. O documento exigido neste item podera ser substituido pelo Certificado de Regularidade
perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, desde que em plena
validade;

13.10.3. Para pagamento dos contratos de prestacdo de servigcos em geral devera ser exigida ainda
prova de regularidade perante a Fazenda Publica do municipio do domicilio ou sede do
CONTRATADO;

13.11. Os documentos constantes acima poderdo ser modificados caso haja alteragdo na legislagdo
vigente e, ainda, poderd ser solicitado algum documento complementar julgado necessario a
complementagdo do processo;

13.12. Qualquer irregularidade que impega a liquidagdo da despesa serd comunicada a CONTRATADA,
ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras;

13.13. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a
interrupgdo destes fatos;

13.14. A ndo manutencgdo das condig¢Oes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo
contratual ndo permite a reten¢do do pagamento devido ao CONTRATADO por servigos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pelo 6rgao ou entidade CONTRATANTE, com excec¢do
dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais sera admitida a retengdo de pagamento para garantir
o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestagdo do servico;

13.14.1. Cabe ao respectivo fiscal ou gestor adotar as providéncias para apuragdo de possivel
descumprimento contratual;

13.15. Na ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo
CONTRATANTE, o valor devido a CONTRATADA devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes férmulas:

I = (TX/100)/365

EM=1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

13.16. Caso seja pertinente ao objeto da contratacdo podera ser submetida ao reajustamento de seus
precos, tendo como data-base vinculada a data de assinatura do contrato;

DO REAJUSTE
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13.17. Podera ser concedido o reajuste do prego contratado, a requerimento do CONTRATADO e depois
de transcorrido um ano da assinatura do contrato, de acordo com o indice de corre¢do monetaria geral
ou setorial contratualmente definido, neste caso o IPCA-IBGE, restando sua andlise de competéncia do
CONTRATANTE;

13.17.1. Reajuste é a recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro alterado em decorréncia de
variagdo ordinadria de pregos através da aplicagdo de indice inflacionario geral ou setorial
previamente definido em contrato, que ocorrerd nos contratos em que ndo houver regime de
dedicagdo exclusiva de mdo de obra ou predominadncia de mdo de obra, mediante previsdo de
indices especificos ou setoriais;

13.17.2. Excepcionalmente, na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no subitem
anterior, adotar-se-a o indice geral de pre¢os mais vantajoso para a Administragdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda;

13.18. O deferimento do reajuste acima descrito somente terd incidéncia no prego contratado a partir
da data do protocolo do pedido de reajuste;

13.19. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo
sobre o valor atualizado do contrato;

13.20. Nos reajustes subsequentes o termo inicial do periodo de corre¢do monetaria ou reajuste sera a
data a que o reajuste anterior tiver se referido;

13.21. S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual;

13.22. A prorrogagao contratual sem a solicitagdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo
dos futuros reajustes nos termos pactuados;

13.23. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer;

DA REVISAO/REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

13.24. Também durante a vigéncia da contratagdo, a CONTRATADA podera solicitar a revisdo dos pregos
para manter a equagdo econdmico-financeira do contrato, mediante a comprovagdo dos fatos, inclusive
com demonstragdo em planilhas de custos;

13.24.1. Revisdo € a recomposigdo do equilibrio econdmico financeiro alterado em decorréncia de
variagdo extraordindria de pregos;

13.25. Cabe ao CONTRATADO fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinario
imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo devidamente acompanhado de
documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos;

13.26. Protocolado o pedido, caberd ao CONTRATANTE confirmar a ocorréncia de fato extraordinario,
bem como realizar nova pesquisa de pregos atualizada;

13.27. Os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo poderdo ultrapassar os pregos praticados no
mercado, de acordo com pesquisa de pregos realizada pelo CONTRATANTE, mantendo-se pelo menos a
diferenga percentual apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no
mercado a época da licitagdo ou contratagdo direta;

13.28. Constatado pelo CONTRATANTE que o prego contratado esta superior a média dos pregos de
mercado, em pesquisa realizada, solicitard formalmente ao CONTRATADO a redugdo do prego de forma a
adequa-lo ao praticado no mercado;

DA ANALISE CONTABIL E JURIDICA DOS REAJUSTES/REVISAO
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13.29. Os pedidos de revisdo ou reajuste dos pregos contratados passardo por analise contabil e juridica
do CONTRATANTE, cabendo ao representante do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE a decisdo sobre o
pedido;

13.29.1. Apds o pedido, o CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para resposta/conclusdo
do procedimento;

13.30. Deferido o pedido pela autoridade competente, a revisdo serd registrada por aditamento ao
contrato, e o reajuste mediante apostilamento;

13.30.1. Poder3d ser substituido a marca/modelo do produto objeto do contrato, a requerimento
do CONTRATADO, desde que fique comprovada a impossibilidade ou dificuldade momentanea ou
definitiva de obten¢do do produto anteriormente contratado, nas condi¢des pactuadas, seja
ofertado novo produto com caracteristicas equivalentes ou superiores as do anterior, e qualquer
acréscimo financeiro seja de responsabilidade do CONTRATADO;

13.30.2. Cabera ao CONTRATADO demonstrar a equivaléncia entre os produtos, e ao
CONTRATANTE a aceitagdo de maneira formal, apds a manifestacao do fiscal;

13.30.3. A substituicdo da marca/modelo, ainda que temporaria, ndo constitui alteragdo do objeto
contratual, mas devera ser formalizada através de aditivo;

14.  PRINCIPAIS OBRIGACOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE, INCLUSIVE COM A EVENTUAL
PREVISAO DA EXECUGAO DE LOGISTICA REVERSA PELO CONTRATADO, SE FOR O CASO (Art. 42, XIV,
D1525/22)

DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

14.1. Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante ou preposto da CONTRATADA;

14.2. Exigir o imediato afastamento e/ou substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA
considerado inadequado ou ndo qualificado para a execugdo dos objetos contratados, com 6nus da
substituicdo para a CONTRATADA,;

14.3. Atestar a execucdo dos objetos e receber as faturas/notas correspondentes, quando
apresentadas na forma estabelecidas;

14.4. Permitir, quando necessdrio, o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execugdo do
objeto;

14.5. Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestacdo dos objetos e o atendimento das
exigéncias requeridas;

14.6. Exercer a Fiscalizagdo e Gestdo dos objetos prestados, por servidores previamente designados,
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer item que ndo esteja de acordo com as
condigGes e exigéncias requeridas;

14.7. Efetuar o pagamento devido pela execugdo dos objetos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias;

14.8. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas na execu¢do dos objetos;
14.9. Observar, conforme o caso, o cumprimento dos requisitos de qualificagdo profissional exigidos
nas especificagbes técnicas e nas atribuicdes, solicitando a CONTRATADA as substituicGes e os
treinamentos que se verificarem necessarios;

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.10. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer 6nus ao CONTRATANTE toda ou parte da remessa
devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, caso constatado defeito e/ou divergéncias nas
especificagdes contratadas;
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Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

14.11. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros,
sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso - DETRAN/MT, ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execugdo do objeto contratado;

14.12. Informar ao fiscal/gestor responsavel os telefones de contatos, enderego do estabelecimento e
enderego de e-mail;

14.13. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragao ocorrida no enderego, conta
bancdria e outros julgados necessarios para recebimento de correspondéncia;

14.14. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam
a atender prontamente;

14.15. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo, no tocante ao objeto contratado, assim como ao
cumprimento das obrigagdes assumidas;

14.16. Prover de todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do objeto, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza;

14.17. Nas alteragdes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitagdes:

14.17.1. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢Ges contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, excluida sempre desse calculo a parcela de
eventual reajustamento;

14.17.2. Ndo podera resultar na transfiguragdo do objeto da contratacgdo;

14.17.3. Devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique
a necessidade de ampliagdo do objeto;

14.18. Se for o caso, instituir Programa de Integridade em conformidade a Lei Estadual n® 11.123/2020;
14.19. Atender as demais obrigacBes e responsabilidades previstas na Lei Federal n® 14.133/2021,
Decreto Estadual n? 1.525/2022, e quando for o caso, a Consolidacdo das Leis do Trabalho e Convencédo
Coletiva de Trabalho da categoria;

14.20. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12,13 e 17
a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n2 8.078/1990);

14.21. Nostermos do art. 122 da Lei Federal n? 14.133/2021, a CONTRATADA ndo podera subcontratar
quaisquer partes desta contratagao;

14.22. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos a contratagdo:

14.22.1. Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites legais;

14.22.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no art. 137 da Lei Federal n?
14.133/2021;

14.22.3. Fiscalizar sua execugao;

14.22.4. Aplicar sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial da contratagao;

14.23. E dever do CONTRATADO cumprir todas os dispositivos legais e contratuais, devendo ainda:

14.23.1. Manter as condig¢des de habilitacdo durante toda a execu¢do contratual;

14.23.2. Substituir, corrigir ou refazer objetos prestados de forma inadequada;

14.23.3. Manter preposto para representa-lo na execu¢do do objeto contratual, bem como
endere¢o de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecerda comunicagdo e recebera
notificagdes;

14.23.4. Responsabilizar-se por danos causados a administracdo ou a terceiros em decorréncia de
vicio do objeto contratual ou sua execugao;

14.23.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato;
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Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

15. SANCOES POR DESCUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES PACTUADAS, INCLUSIVE AS OBRIGAGOES
PREVIAS AO CONTRATO (Art. 42, XV, D1525/22)

15.1. O LICITANTE ou a CONTRATADA que incorra nas infragGes previstas no art. 155, da Lei Federal n®
14.133/2021, apuradas em regular processo administrativo com garantia de contraditério e ampla defesa,
sujeita-se as seguintes sangoes:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Impedimento de licitar e contratar;

15.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.2. A aplicagdo das sangbes previstas nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado a Administragdo Publica;
15.3. A competéncia para determinar a instauracdo do processo administrativo, julgar e aplicar as
sangOes é da Autoridade Maxima desta Autarquia;

15.3.1. E admitida a delegacdo da competéncia, ressalvados os casos de aplicagdo de sang¢do de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.4. A sancdo de adverténcia sera aplicavel nas hipdteses de inexecucdo parcial do contrato que nao
implique em prejuizo ou dano a administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo licitante ou fornecedor e que ndo justifique imposicdo de penalidade mais grave;

15.4.1. Salvo quando houver duvida juridica especifica, fica dispensada a elaboragdo de parecer
juridico nos processos que impliquem na aplicagcdo de simples adverténcia;

15.5. A sangdo de multa sera aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no caso de
atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecu¢do que implique prejuizo ou transtorno a
administrac¢do;

15.6. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO CORRESPONDENCIA
1 1 0,1%
2 2 0,2%
3 3 0,25%
4 4 0,5%
5 5 1%
6 6 1,5%
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentagdo que deverd ser entregue a -
1 P
CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal. 6 orocorrencia
2 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorréncia
Recusar-se a executar determinacdes da FISCALIZACAO, sem motivo .
3. 5 Por ocorréncia
justificado.
Para os itens a seguir, deixar de:
4 |Informar alteragOes de telefone, enderego, conta bancaria e e-mail. ‘ 2 ‘ Por ocorréncia
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

5 Responder tempestivamente as indaga¢Oes formuladas pela 3 Por ocorréncia
CONTRATADA. e por dia.

6 | Apresentar informacgGes atualizadas. 5 Por ocorréncia.

. . . ~ . Por item e por
7 | Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela de multas. 1 A .p
ocorréncia.

~ e . Por item e por
8 | Manter a documentagdo de habilitacdo atualizada. 1 o p
ocorréncia

9 Cumprir determina¢do formal ou instru¢do complementar da ) Por ocorréncia

FISCALIZAGAO.

10 | Prestar o fornecimento dentro dos padrdes estabelecidos. 4 Por ocorréncia

11 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentagdo 1 Por item e por
exigida no contrato. ocorréncia

12 Atender as demais obrigagGes e responsabilidades previstas na Lei 3 Por item e por
Federal n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022. ocorréncia

15.7. Quando a CONTRATADA alcangar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente, em infragdes
previstas, restara configurado também a inexecucdo total do objeto;

15.8. A multa podera, na forma do edital ou contrato, ser descontada de pagamento eventualmente
devido pela CONTRATADA decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica
Estadual;

15.9. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente;

15.10. A aplicagdo de multa moratéria ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria
e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangGes previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021;

15.11. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sangdes previstas nos subitens
15.1.1,15.1.3 e 15.1.4;

15.11.1. Salvo quando houver divida juridica especifica, fica dispensada a elaboragdo de parecer
juridico nos processos que impliquem na aplicagdo de multa isolada ou combinada com a pena de
adverténcia;

15.12. Asangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, quando ndo se justificar a imposi¢do
de penalidade mais grave, aquele que:

15.12.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.12.2. Dar causa a inexecugdo total do contrato;

15.12.3. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

15.12.4. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.12.5. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

15.13. As sang0es previstas nos subitens anteriores impedirdo o sancionado de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos;

15.14. Asangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada aquele que:

15.14.1. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
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declaragao falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

15.14.2. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
15.14.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.14.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.14.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846/2013;

15.15. As sangOes previstas nos subitens anteriores também se aplicam as hipdteses do item 15.12
quando o caso concreto justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

15.16. As sangOes estabelecidas no item 15.14 serd precedida de analise juridica e serd aplicada,
exclusivamente, pela Autoridade Mdaxima da Autarquia;

15.16.1. A sangdo prevista no item 15.14, aplicada por qualquer ente da Federagdo, impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do Estado
de Mato Grosso, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

15.17. Demais consideragdes e ritos concernentes a aplicagdo de sangBes vide Decreto Estadual n?

1.525/2022;

16. DA CLAUSULA ANTICORRUPGAO

16.1. Para aexecugdo deste ajuste, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar
a guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e
colaboradores, conforme disposto no Decreto Estadual n® 572/2016;

17. DOS CASOS OMISSOS

17.1. Na contratagdo, caso ocorra qualquer omissao nas cldusulas pactuadas neste ajuste, os impasses
deverdo ser dirimidos conforme o caso e de acordo com a Lei Federal n? 14.133/2021, Lei Federal n?, Lei
Federal n? 6.404/1976 e suas alteragBes, Decreto Estadual n? 522/2016 e do Decreto Estadual n?
1.525/2022 e suas alteragbes, e demais normas aplicaveis e subsidiariamente as normas e Principios
Gerais dos Contratos;

18.  DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1. Considerando que o desenvolvimento nacional sustentdvel é um dos trés pilares das compras
publicas conforme o art. 52 da Lei Federal n? 14.133/2021, torna-se necessario que a CONTRATADA
observe as exigéncias ambientais e sociais inerentes envolvida no objeto da presente contratagdo, contida
nas legislagdes correlatas;

18.2. No tocante a recursos, representacGes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o
disposto no art. 165 da Lei Federal n2 14.133/2021;

18.3. Qualquer comunicagdo pertinente ao contrato, a ser realizada entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciéncia de decisdes
sancionatdrias ou sobre rescisdo contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente por meio
eletrénico, admitida a comunicagdo por aplicativo de mensagens instantaneas, se devidamente
comprovado o recebimento pelo particular;

18.4. Ficam as partes autorizadas, desde que consensual, a ado¢do dos meios alternativos de resolugdo
de controvérsias, com a possibilidade de prévia submissdo do conflito a Camara de Resolugdo de Conflitos
Contratuais da Procuradoria do Estado;

18.5. As partes CONTRATANTES elegem o foro de Cuiabd/MT como competente para dirimir quaisquer
questdes oriundas da contratagdo, inclusive os casos omissos que ndo puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
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19. DA LEGISLAGAO

19.1. LeiFederal n214.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

19.2. Decreto Federal n11.317/2022 - Atualiza os valores estabelecidos na Lei n2 14.133, de 12 de abril
de 2021;

19.3. Decreto Estadual n® 1.525/2022 - Regulamenta a Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021, no
ambito da Administragdo Publica estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Mato Grosso;
19.4. Lei Complementar Federal n? 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n2 8.212/1991 e 8.213/1991, da Consolidagdo das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei Federal n2 5.452/1943, da Lei n2 10.189/2001, da Lei
Complementar n2 63/1990; e revoga as Leis n2 9.317/1996, e 9.841/1999;

19.5. LeiEstadualn?10.442/2016 - Dispde sobre a concessdo de tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitagdes publicas destinadas as aquisigdes de
bens e servicos no ambito da Administragdo Publica Estadual;

19.6. Lei Complementar Estadual n2 605/2018 - Institui no ambito do Estado de Mato Grosso o Estatuto
da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual e da outras
providéncias;

19.7. Decreto Estadual n? 522/2016 - Regulamenta, no dmbito do Poder Executivo, a aplicacdo da Lei
Federal n? 12.846/2013 e demais medidas de responsabilizacdo de pessoas juridicas, pela pratica de atos
lesivos contra a Administracdo Publica Estadual Direta e Indireta, e da outras providéncias;

19.8. LeiEstadual n®7.692/2002 - Regula o processo administrativo no ambito da Administracdo Publica
Estadual;

19.9. Demais normas aplicadas ao caso;

20. DOS RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL

Nome Fiscal Titular: Whyldson Figueiredo Pintel | Nome Fiscal Substituto: Edno Martimiano de Carvalho

Matricula: 140500 Matricula: 93530
Nome Gestor Titular: Jodo Vitor Caldas Nome Gestor Substituto: Leticia Muller Andres
Cerqueira Matricula: 309035

Matricula: 302412

21. DATADE FINALIZACAO DO TERMO DE REFERENCIA
Cuiaba/MT, 03 de agosto de 2023.
22. DO RESPONSAVEL PELA DEMANDA E PELO TERMO DE REFERENCIA

22.1. Atesto para os devidos fins que o Termo de Referéncia foi elaborado observando as normas
pertinentes, sendo definido o objeto de forma precisa, suficiente e clara, sem especificagdes que vedem
ou limitem o carater competitivo, com previsdao na LOA e PPA para fazer frente as despesas.

Responsdvel pela demanda e TR: Edno Martimiano de Carvalho
Matricula: 93530

23. DA DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO SISTEMICA

23.1. Atesto para os devidos fins que dispomos de capacidade orgamentaria e financeira para fazer
frente as despesas desta contratagdo.

Diretor de Administragdo Sistémica: Coracy Alice Fernandes Mendonca
Matricula: 126755
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25.

25.1.

Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A INSTRUGCAO
Justificativas para adogdo da contratagdo direta;
Projetos;

Planilhas;
Cronograma Fisico-Financeiro.

DO ENCAMINHAMENTO A AUTORIDADE COMPETENTE

Finalizado a presente pega técnica, em disposigdes com as normas vigentes, submete-se a

apreciagdo da Autoridade Competente para sua deliberagdo.
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RETIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA N2 137/2023
SETOR DEMANDANTE: CONTATO (telefone e e-mail):
COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA 65 3615-4631

1. DEFINIGAO DO OBJETO, INCLU/DOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO
E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAGAO (Art. 42, I, D1525/22)

DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para construgdo (confecgdo e instalagdo) de cobertura em estrutura
metalica, de uma parcela do estacionamento do DETRAN, onde serdo fixadas as placas fotovoltaicas.

DA NATUREZA DA CONTRATAGAO

1.2. Servigo ndo continuado

1.3. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns pois sdo padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
usuais de mercado.

DOS QUANTITATIVOS

1.4. Os quantitativos encontram-se demonstrados no topico 9;

DO PRAZO DO CONTRATO

1.5. Avigéncia da contratagdo serd de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do contrato;

1.5.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, enquanto houver necessidade publica, por
consenso entre as partes e mediante Termo Aditivo;

1.6. O prazo de execugdo sera de 02 (dois) meses, contados a partir do recebimento da ordem de
servigo/fornecimento expedida pelo fiscal da contratagéo;

1.6.1. O prazo de execugdo podera ser prorrogado dentro da vigéncia contratual;

1.7. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragdo devera verificar
aregularidade fiscal do contratado, a inexisténcia de sangdes vigentes impeditivas para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, emitir as certidOes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo;

1.8. Os contratos firmados com vigéncia inicial superior a um exercicio deverdo prever reavaliagdo da
vantajosidade econémica do contrato, por meio de pesquisa de pregos na forma do Decreto Estadual n2
1.525/2022, em prazo ndo superior a metade do periodo inicial de vigéncia, observado o estabelecido no
art. 106 da Lei Federal n? 14.133/2021;

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS
PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO
EXTRATO DAS PARTES QUE NAO CONTIVEREM INFORMAGOES SIGILOSAS (Art. 42, 11, D1525/22)

DA FUNDAMENTAGAO/JUSTIFICATIVA
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2.1. Considerando que o DETRAN recebera 70 unidades de placas fotovoltaicas para geragdo de energia
solar e conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a melhor localizagdo para a instalagdo sera
em coberturas em estruturas metalicas;
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2.2.Considerando que os telhados do DETRAN ndo sdo adequados para receber esses kit’s de placas
fotovoltaicas e que a autarquia ndo possui esse tipo de estrutura em suas dependéncias para atender
a essa necessidade.;

2.3.Alinstalagdo das placas em coberturas metélicas possui as seguintes vantagens técnicas e econémicas

comparadas com a instalagdo em telhados:

Simplicidade e praticidade;

Redugdo de riscos na instalagdo e em manutengdes;

Manutengdo mais barata;

Quanto maior o numero de placas, mais vantajosa serd a instalagdo em coberturas metalicas;

Otimizagdo estética do ambiente;

Protecgdo aos veiculos contra a incidéncia solar

DO PROCEDIMENTO
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2.4. O processo sera conduzido por dispensa de licitagdo, nos termos do art. 75, inciso |l da Lei Federal
n? 14.133/2021, e as suas atualizacdes de valores através do Decreto Federal n? 11.317/2022; e do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, em virtude do baixo valor estimado, sendo o processo cadastrado e
publicado no Sistema SIAG para cotagdo eletrénica dos interessados;

DO LIMITE ORGAMENTARIO PARA O EXERCICIO

2.5. Nos termos do art. 155 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, foi verificado que a presente demanda
ndo ultrapassa o limite orgamentario relativos as contratagdes do mesmo ramo de atividade ja realizados
neste exercicio;

DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E DA ANALISE DE RISCO

2.6.Considerando o art. 38, | do decreto 152/2022, sera dispensada a elaboragdo de estudo técnico nos
casos de contratacdo de obras, servigos, compras e locagGes cujos valores se enquadrem nos limites
dos incisos | e Il do art. 75 da Lei Federal n2 14.133/2021, independente da forma de contratagéo.
Considerando o art. 75 da lei 14.133/2021, é dispensavel a licitagdo:

| - para contratacdo que envolva valores inferiores a RS 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e
servigos de engenharia ou de servicos de manutencdo de veiculos automotores, atualmente o valor estd
atualizado em RS 114.416,65

DO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

2.7.A definicdo do fornecimento das placas fotovoltaicas ocorreu em 2023, inclusive as placas serdo
entregues ao DETRAN entre agosto e setembro de 2023, assim a demanda da instalagdo das estruturas
nao foi prevista na elaboragdo do Plano de ContratagGes 2023 e no Plano de Trabalho Anual de 2023;

DA VERIFICACAO DE ATAS NO SITE DA SEPLAG
2.8. N3o existem atas vigentes para este servico;
DA VERIFICACAO DE BENS DE LUXO

2.9. O contratante declara que o objeto desta contratacdo ndo se enquadra na definicdo de bem de
luxo, conforme Decreto Estadual n? 1.525/2022;

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
(Art. 42, 111, D1525/22)

3.1.A instalagdo dos kits de placas fotovoltaicas em coberturas de estrutura metalicas é a solugdo mais
vantajosa;
3.2. Oservigo deinstalagdo de coberturas em estruturas metalicas compde-se, de acordo com o projeto,
de sistema de coberturas com tipos de telhas e demais componentes especificados, incluindo o
fornecimento de todos os materiais necessarios para sua perfeita instalagdo e funcionamento;
3.3. Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverdo ter pintura e tratamento adequados e ndo
deverdo possuir rebarbas nas soldas;
3.4. Todas as soldas deverdo ser continuas, de boa qualidade e executadas por profissionais
especializados;
3.5. Todos os cortes, furos e dobramentos devem ser executados com precisdo, ndao sendo tolerados,
rebarbas, trincas e outros tipos de defeitos;
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3.6. Todos os servigos deverdo ser executados e acabados, de melhor qualidade, seguindo as mais
modernas e adequadas técnicas de fabricagdo e montagem;

3.7. As pecas cortadas somente serdo aceitas se perfeitamente limpas e livres de saliéncias/rebarbas;
3.8. 0O encurvamento de chapas sera executado sem distor¢Ges e de modo a ndo apresentar fissura ou
ruptura;

3.9. Asjuntas deverdo ser perfeitas, sem falhas, empenamentos ou outros defeitos;

3.10. N3o serdo aceitas pegas com avarias, empenamentos ou outros defeitos;

3.11. Aestabilidade da montagem deve ser mantida durante toda a execugdo do servigo, evitando assim
a deformagdo de elementos esbeltos;

3.12. As fundagdes serdo executadas obedecendo as cotas, dimensdes e posi¢des indicadas no projeto
estrutural;

3.13. Somente serdo aceitas modificagdes nas fundagdes mediante comprovada impossibilidade de
execucdo ou de estabilidade ameacgada;

3.14. A profundidade para fins de assentamento da fundagdo serd aquela determinada no projeto
estrutural;

3.15. Apds a execugdo das fundagdes e das estruturas metalicas serdo construidas as coberturas e seus
complementos;

3.16. O sistema de coberturas é composto de entalhamento com telhas termoacusticas;

3.17. Todos os sistemas de coberturas deverdo ser executados de acordo com todas as especificagdes
determinadas no projeto estrutural;

3.18. As coberturas deverdo ser executadas de acordo com as especificagdes do projeto, bem como dos
fabricantes. Serdo recusadas todas as telhas ou acessérios que apresentem defeitos.

4.  REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 42, IV, D1525/22)

4.1.

4.2.A contratada deve seguir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir,
quando forem obrigatdrias, de acordo com a legislagdo em vigor:

e NR 4 -Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho - SESMT;

e NR5-Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes — CIPA.

e NR 6 - Equipamentos de Protegdo Individual — EPI;

e NR7-Programa de Controle Médico e Saude ocupacional — PCMSO;

e NR 15 - Atividades e Operagdes Insalubres;

e NR16 — Atividades e Operagdes Perigosas;

e NR-21-Trabalho a Céu Aberto;

e NR9-PPRA-Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais;

e NR-18 -PCMAT- Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

e NR 10 - Seguranga em InstalagGes e Servigos de Eletricidade;

e NR 11 -Transporte, Movimentagdao, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

4.3.A contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protegdo individual (EPI’s)
necessarios a execugdo dos servigos, sendo estes em bom estado de conservagao;

4.4.A contratada deverd viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, além da
conscientizagdo e  sensibilizagdo da mado-de-obra e introdugdo de rotinas de
segregacdo/armazenamento dos residuos e a organizac¢do dos seus fluxos;

4.5.A obra devera oferecer um adequado controle de qualidade e rigidos limites de tolerdncia da
variabilidade das medidas durante a execugdo dos servigos (NBR 6118/2003);

4.6.A montagem devera ser executada conforme recomendag0es abaixo listadas:

a) Antes de iniciar a montagem, o montador deve verificar se todos os elementos estdo qualitativamente
e quantitativamente, conforme o projeto;

b) O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar
danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas.

Modelo de Documento Atualizado 04/07/2023

Assinado com senha por EDNO MARTIMIANO DE CARVALHO - COORDENADOR / COOENG -
29/08/2023 as 08:20:55 e PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES - DIRETOR / DAS - 29/08/2023 as
17:58:55.

Documento N°: 11302097-8325 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11302097-8325

SIGA

DETRANDIC202339278A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

c) N3o sera permitida a montagem de pecas sujas, sendo que os elementos que apresentarem sujeira
deverdo ser limpos antes de sua montagem;

d) Todas as espias de ago ou ligagBes provisdrias deverdo ser mantidas enquanto necessarias para se
manter a seguranca dos trabalhos;

e) Ndo sera permitida a elevagdo de conjuntos incompletos;

f) Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento.

g) Antes da montagem, devem ser verificados o nivelamento, a locagdo e o alinhamento dos chumbadores
de ancoragem.

h) No caso de jungdo lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se observar se
houver existéncia de frestas entre os perfis, se for o caso, é recomendado repetir o processo.

i) Todas as ligagoes serdo do tipo solddveis, causando a necessidade de soldadores, montadores e demais
profissionais devidamente qualificados.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O CONTRATO
DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO (Art.
42,V, D1525/22)

5.1.0s servigos contratos deverdo direcionar sua execugdo conforme os PROJETOS, elaborado pela area
técnica da Coordenadoria de Obras e Engenharia e deverdo seguir o que rege as normas técnicas da
ABNT;

5.2.0s servigos poderdo ser prestados, conforme solicitagdo da CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira
das 08:00hs as 17:00hs e excepcionalmente aos sabados das 07:00 as 12:00hs;

5.3.A CONTRATADA deveri iniciar a execugdo dos servicos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a
emissdao da Ordem de Servico;

5.3.1. Antes da expedicdo da ordem de servico deverd ser verificado qualquer situagdo de
pendéncia, liberagdo de 4reas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
de sua execugdo;

5.4.Devera ser elaborada, pela CONTRATANTE previamente, a emissdo da ordem de servigo, para fins de
avaliagdo dos custos e prazo de execugdo dos servigos o memorial descritivo dos servicos e memoria
de calculo dos quantitativos a serem utilizados, considerando que a defini¢do do preco global e unitério
dos servigos, dar-se-a por meio da composi¢cdo dos custos unitarios estabelecidos na forma dos
servigos e insumos diversos descritos nas tabelas do SINAPI, vigente a época da elaboragdo da planilha
or¢camentaria, aplicando-se o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora;

5.5.0s principais tipos de servigos e insumos que serdo demandados constam na PLANILHA
ORCAMENTARIA, podendo ser incluidos outros, se necessario, que seja da mesma natureza do objeto
desta contratagao;

5.5.1. Excepcionalmente, se houver necessidade de itens ndo constantes na planilha de
referéncia em bases de dados oficiais, deverdo ser submetidas & FISCALIZACAO uma listagem
(pesquisa de mercado) com o minimo de trés cotacdes de precos de empresas do mercado local,
sendo que devera ser considerado a de valor médio, aplicando-se o desconto ofertado na licitagao;

5.6. Asproponentes, se necessario, deverdo apresentar catdlogo para todos os itens que compdem essa
contratagdo, para fins de prévia conferéncia;
5.7. A entrega dos objetos devera ser realizada em entrega parcelada, indicado no tépico 11, com o
prazo de até 30 dias corridos a partir da assinatura da ordem de fornecimento/servigo expedida pelo fiscal
da contratagdo;
5.8.Independentemente da vigéncia do contrato, os servicos executados deverdo ter garantia minima
de 05 (cinco) anos, contado do recebimento dos servigos, de acordo com o art. 618 do Cdédigo
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Civil, o construtor responde pela solidez e seguranga da obra pelo prazo de cinco anos: Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgGes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

5.9.Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar quaisquer defeitos
relacionados a ma execugdo dos servigos contratados, sempre que houver solicitagdo, e sem 6nus
para a CONTRATANTE;

5.10. Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira
linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os
classificados como linha popular ou econémica, devendo ser submetidos amostras a aprovagao
da FISCALIZAGCAO antes do seu emprego;

5.11. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios;

5.12. E de responsabilidade da CONTRATADA a gestdo da m3o-de-obra necesséria para a
realizagdo dos servigos objeto desta contratagdo;

5.13. Os contratos firmados poderao ser alterados, mediante termo aditivo, nos casos previstos
no art. 124 da Lei Federal n2 14.133/2021;

5.13.1. As alteragbes, sejam qualitativas ou quantitativas, devem ser precedidas de devida
justificativa e analise juridica, e serem autorizadas pela autoridade competente;

5.13.2. O termo aditivo podera ser Unico e devera ser juntado ao processo originario até o final da
obra, servigo ou compra;

5.13.3. Sendo as alteragdes relativas a contratos de obras e servigos de engenharia, e decorrentes de
falhas de projeto, caberd & autoridade superior do Orgdo Contratante, a abertura de
procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico,
bem como adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo;

5.14. Devera ser constituido relatério final, de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32 do art. 174 da
Lei Federal n2 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administragdo.

5.14.1. O relatério devera ser divulgado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas em até 30
(trinta) dias apds a extingdo do contrato;

5.15. A extingdo desta contratacdo podera se dar nos termos do art. 137 e 138 da Lei Federal

n?14.133/2021;

5.15.1. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio;

5.16. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderd reter, cautelarmente, os créditos decorrentes da contratacdo até o valor dos prejuizos
causados, ja calculados ou estimados;

5.17. O termo de rescisdo devera ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP);

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO OBJETO SERA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE (Art. 42, VI, D1525/22)

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial;

DETRANDIC202339278A
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6.2. As atividades de fiscalizagdo da execugdo das contratagdes compreendem um conjunto de agdes
que objetivam:

6.2.1. Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela Administragdo para os objetos
contratados;

6.2.2. Verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas se for o caso;
6.2.3. Prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentacgdo pertinente
ao gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuagdo, alteragdo,
reequilibrio, prorrogagdo, pagamento, eventual aplicagdo de sangbes, extingdo dos contratos,
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

6.2.4. Encaminhar ao gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a assegurar o
cumprimento das clausulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do contrato

6.3. Entre as atribui¢Ges, compete ao fiscal de contrato e seu substituto:

6.3.1. Acesso aos autos do contrato e da licitagdo que o antecedeu, sempre que solicitado,
podendo solicitar copia dos documentos necessdrios a fiscalizagdo;

6.3.2. Informar ao gestor do contrato, de oficio ou a requerimento, todas as ocorréncias
relevantes referentes a execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos,
sugerir as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;

6.3.3. Solicitar ao Contratado os documentos exigidos para a prestacdo do servico ou
fornecimento do bem, a corregdo de falhas na execugdo contratual, inclusive cumprimento da
legislagdo aplicavel, substituicdo de produtos defeituosos ou repetigdo de servigos executados em
desconformidade com as normas aplicaveis;

6.3.4. Informar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
6.3.5. Elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos objetos referentes ao
periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

6.3.6. Receber copias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a
exemplo do ato convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada/planilha de
custos e formagdo de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a
fiscalizagdo;

6.4. A afericdo do cumprimento da entrega dos objetos contratados devera ser feita por meio de nota
técnica elaborada pelo fiscal do contrato, que ateste a execugdo dos servigos ou entrega dos bens no
prazo previsto e em conformidade com a qualidade e as especificagdes pactuadas;

6.5. Caso fiqgue demonstrada irregularidade nos documentos de habilitagdo, na execugdo ou entrega
dos bens e servicos contratados, o fiscal do contrato deverd notificar o contratado para regularizagdo;

6.5.1. A manutengdo da irregularidade, sem justificativa ou com justificativa ndo aceita pela
Administracdo, ensejara abertura de procedimento de apuragdo de irregularidade contratual -
PAIC, que podera resultar em rescisdo contratual;

6.6. Nos contratos em que houver a exigéncia de garantia contratual, somente depois que esta for
prestada o gestor poderd emitir a ordem de fornecimento ou a ordem de servico, salvo justificativa
expressa juntada ao processo do respectivo contrato;

6.7. Afiscalizagdo/gestdo sera exercida por servidores designados por Portaria pelo CONTRATANTE, aos
quais competira acompanhar a execugdo da contratagdo e sanar as duvidas que surgirem, nos termos do
art. 104 e 117 da Lei Federal n2 14.133/2021 bem como do Decreto Estadual n2 1.525/2022;

6.8. A atuacgdo do fiscal devera contar com o apoio dos érgaos de assessoramento juridico e de controle
interno para o desempenho das fungdes essenciais;

6.9. Demais obrigacGes vide no que couber a Portaria n2437/2018/GP/DETRAN/MT ou outra que venha
a alterda-la ou substitui-la;

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO (Art. 42, VI, D1525/22)
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7.1.As medigGes, para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de
oficio pelo Contratante;

7.1.1. As medi¢Oes dos servigos executados serao realizadas mensalmente, em cardter ordindrio, ou
a qualquer tempo, em cardter extraordinario, cuja justificativa deve constar no respectivo
procedimento, conforme juizo de conveniéncia e oportunidade da Administragdo;

7.2.Em cumprimento ao dever de fiscalizagdo contratual, cabera ao fiscal do contrato verificar
periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato, a manutengdo de todas as
condigBes de habilitagdo, conforme disposigbes da Lei Federal n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer do contratado as certiddes necessarias para tanto em periodos ndo superiores
a 3 (trés) meses;

7.3.Sempre que compativel com o regime de execugdo a medigdo devera ocorrer mensalmente;

7.4.A primeira medicdo podera ser realizada apos a expedi¢do da “Ordem de Servigo”, e no més em
curso no qual aguele documento fora emitido; e a Ultima medicdo sera realizada apds a conclusdo
da obra, independentemente da previsdo mensal das medigGes;

7.5.0 periodo minimo de intervalo entre as medigGes ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, exceto
para o caso de primeira ou ultima medigdo;

7.6.Nos meses em que nao forem realizadas medigdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisa¢do
da obra por parte da Administragdo, devera ser langada medigdo igual a “zero” no controle e
acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para
aquela situagdo, como também deverd ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual
devera vir acompanhado de cépia do “Didrio de Obra” e “Relatdrio Fotografico”, que demonstrem
o acompanhamento da reforma e amplia¢do por parte dos fiscais do DETRAN/MT;

7.7.Ndo sera admitida a postergagdo de medigOes para més subsequente e para o qual esteja previsto
reajustamento de pregos;

7.8.A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pelo Departamento Estadual de
Transito, caracterizard abandono ou inexecugdo da obra, ensejando a adog¢do das medidas
cabiveis de responsabilizagdo da Contratada;

7.9.As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais, do Departamento Estadual de
Transito deverdo elaborar, ou homologar caso ja venha proposta pela Contratada, a planilha de
medi¢do, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigcos executados no
periodo;

7.9.1. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente
executados;

7.9.2. As medigOes deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-financeiro
atualizado, cépia do diario de obras, e relatério fotografico comprovando a evolugédo dos
servigos no periodo;

7.9.3. Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do
Responsdvel Técnico e do representante Legal da Contratada;

7.9.4. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de
dez dias, contados do requerimento da Contratada ou da expedigdo da Ordem de Servigo pela
Administragdo (medigdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos
executados, para fins de pagamento dos valores contratados pelo Departamento Estadual de
Transito;

7.9.5. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal a
Departamento Estadual de Transito, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem
cabera atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento;

7.9.6. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medigdo
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e demais documentos e certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal)
exigidos;

7.10. Por conveniéncia e critério do Departamento Estadual de Transito, em atendimento ao
interesse publico, o prazo de medi¢do poderd ser alterado para mais ou para menos, conforme o
desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

7.11. O processo de medigdo e pagamento devera ser instruido com os seguintes documentos,
sem prejuizo de outros que sejam considerados pertinentes:

7.11.1. Oficio de encaminhamento;

7.11.2. Portaria de nomeagao do fiscal (na primeira medi¢do ou quando houver alteragées);

7.11.3. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART);

7.11.4. Folha de identificagdo com os dados do contrato;

7.11.5. Resumo de medigdo (ficha de medicdo e ficha de medigdo acumulada);

7.11.6. Controle financeiro;

7.11.7. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

7.11.8. Memoria de calculo geral de medigdo (folha de medigdo, ficha de medigdo de canteiro e ficha
para medigdo de mobilizacdo de equipamentos);

7.11.9. Ficha dos indices Pluviométricos;

7.11.10.  Croqui de Localizagdo;

7.11.11. Registro fotogréfico/coordenadas de acompanhamento dos servicos executados no
periodo;

7.11.12. Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

7.11.13. Diario de Obras;

7.11.14. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou
documento equivalente;

7.11.15. Emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (na primeira medigdo);

7.11.16. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;

7.11.17. Nota fiscal atestada pelo fiscal ou pela comissdo de fiscalizagdo designada;

7.11.18. Relatdrio de avaliagdo e acompanhamento da obra, no caso de haver empresa supervisora
ou gerenciadora;

7.11.19. Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medi¢do em
referéncia;

7.11.20. Solicitagdo de Pagamento ou a elaboragdo do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do
Contrato;

7.11.21. Arquivo digital com planilhas de medicdo/fotos para registro no Geo-Obras;

7.11.22. Comprovacgdo de Langamento no Geo-Obras (TCE);

7.11.23. Nota de Empenho / Dota¢do Orcamentdria para cobertura da despesa;

7.11.24. Comprovagdo de Langamento no Sistema FIPLAN-GFO;

7.11.25. Comprovagdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

7.11.26. Certiddo de quitagdo do ISSQN no no local onde estiver sendo feito o servigo, nos termos
da Lei Estadual n© 10.162/2014;

7.11.27. Baixa do CEl ou CNO (para a ultima medigdo);

7.11.28. Elaboracgdo do relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos
contratados (para a ultima medigdo);

7.12. Tratando-se de contrato que envolva servigos continuados com dedicagdo exclusiva de
mao de obra, além dos documentos previstos no item anterior, serdo necessarios os seguintes
para a instrugdo do processo de medi¢cdo e pagamento:

7.12.1. Folha de pagamento relativa aos funciondrios executores das atividades estabelecidas no
Contrato, relativa ao més anterior a medigao;

7.12.2. GFIP relativa aos funciondarios executores das atividades estabelecidas no Contrato, relativa
ao més anterior a medicdo;
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7.12.3. Recolhimento individual, relativo ao més anterior da medi¢cdo, do Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS, referente aos funciondrios executores das atividades estabelecidas
no contrato;

7.12.4. Recolhimento, relativo ao més anterior da medicdo, da previdéncia social - INSS, dos
funcionarios executores das atividades estabelecidas no contrato;

7.12.5. Comprovacgdo de entrega dos vales-transportes, caso cabivel, relativa ao més anterior da
medi¢cdo, em relagdo aos funcionarios executores das atividades estabelecidas no contrato;

7.13. O pagamento serd realizado a partir do atesto pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito
em conta corrente da CONTRATADA e estabelecido no tépico 13

7.14. As contratagBes de que tratam os incisos | e Il do art. 75 da Lei Federal n? 14.133/2021 serdo
preferencialmente pagas por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato deverad ser divulgado e mantido
a disposi¢do do publico no Portal de Aquisicoes do Estado de Mato Grosso, apds regulamentagdo conjunta
a ser publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestdo - SEPLAG;

7.15. Os pagamentos de despesas decorrentes de contratagdes fundamentadas nos incisos | e Il do art.
75 da Lei Federal n? 14.133/2021, serdo ordenados separadamente, em lista classificatéria especial de
pequenos credores;

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO CONTRATADO (Art. 42, VIIl, D1525/22)

8.1. Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou indiretamente (Art.
14 da Lei Federal n? 14.133/2021):

8.1.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

8.1.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

8.1.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

8.1.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo;

8.1.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n?
6.404/1976, concorrendo entre si;

8.1.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

8.2. Sera admitida a participagio apenas de pessoas juridicas que se enquadrarem como
MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(MEI) que facam jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar Federal n? 123/2006, da
Lei Estadual n210.442/2016 e Lei Complementar Estadual n? 605/2018, desde que n3o se enquadrem em
qualquer das exclusBes relacionadas no §42 do art. 32 da Lei Complementar Federal n2 123/2006 e ao
disposto na Lei Complementar Federal n® 147/2014 e que comprovem com documentos de registros ou
autorizagGes legais, que explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta contratagdo e
atendam as exigéncias do ato convocatério e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos
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decorrentes da elaboragdo e apresentacdo de suas propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizagdo
aos licitantes pela realizagdo de tais atos;

8.3. Nos termos do art. 150 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, para busca do melhor prego na
contrata¢do, o procedimento para dispensa de licitagcdo sera divulgado em site ou sistema eletrénico
oficial do Estado, o qual encaminhara e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados para
apresentagdo de propostas e consulta eletronica, pelo prazo minimo de 03 (trés) dias Uteis.

8.3.1. Aproposta eletrénica devera ser assinada por representante da empresa, devendo constar
seu CNPJ, data e os documentos referentes a sua habilitagdo;

8.3.2. Definido o resultado do julgamento, com o objetivo de buscar o melhor prego, quando a
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco estimado para a contratagado, o Agente
de Contratagdo Competente deverd negociar condi¢des mais vantajosas;

8.3.3. A negociagdo deverd ser feita com os demais fornecedores classificados, quando o
primeiro colocado for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
estimado para a contratagdo;

8.3.4. Caso um fornecedor integre contrato utilizado para a formagdo do prec¢o estimado ou
tenha apresentado orgamento para tanto, a sua contratagdo somente sera permitida se o valor
ofertado na consulta eletronica for igual ou menor aquele que compde o prego de referéncia, salvo
justificativa constante nos autos;

8.4. No caso de o procedimento restar fracassado, a Autoridade Competente podera:

8.4.1. Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou
sua situagdo no que se refere a habilitagdo; ou

8.4.2. Republicar o procedimento; ou

8.4.3. Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condi¢Oes de habilitagdo exigidas.

8.5. O disposto nos subitens 8.4.2 e 8.4.3 poderd ser utilizado na hipdtese de ndo surgirem interessados
no procedimento;

8.6. Frustrados os procedimentos previstos nos subitens 8.4.2 e 8.4.3, podera ser utilizada a medida
alternativa de contratagdo prevista no art. 150, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, desde que o valor
a ser contratado ndo seja superior ao obtido na consulta eletronica, garantindo a impessoalidade e a busca
pelo melhor preco;

8.7. Excepcionalmente é permitida a contratagdo direta com fornecedor cuja proposta seja superior ao
prego maximo definido para a contratagdo, desde que ocorram, sem sucesso, as tentativas de negociagdo
previstas nos arts. 151 e 152 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, e haja informagdo técnica acerca da
vantajosidade da contratagdo nessas condicles;

8.8. Para fins de habilitagdo Juridica o proponente devera apresentar:

8.8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhada da documentagdo de eleigdo dos seus administradores;
8.8.2. Cédula de identidade ou outro documento de identificagdo com foto do representante da
empresa licitante e do procurador, se houver;

8.8.3. Procuracgdo valida, se for o caso;

8.8.4. Na contratacdo de pessoa fisica ndo se aplica o disposto no item 8.8.1.

8.9. Para fins de comprovagdo da regularidade fiscal, social e trabalhista o proponente devera
apresentar:
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8.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ;

8.9.2. Certiddo de regularidade fiscal perante a Unido, inclusive quanto a débitos inscritos em
divida ativa;

8.9.3. Certiddo de regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso e perante o Estado de
domicilio ou sede do licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em divida ativa;

8.9.4. Certiddo de regularidade fiscal perante o Municipio de domicilio ou sede do licitante,
inclusive quanto a débitos inscritos em divida ativa;

8.9.5. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
dispensada para pessoas fisicas;

8.9.6. Certiddo de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho;

8.9.7. No caso das microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovagao de
regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, sem
prejuizo da necessdria apresentagdo de toda a documentagdo exigida, por ocasido da participagdo
em certames licitatérios, mesmo que esta apresente alguma restrigdo, a elas aplicando-se os arts.
42 e seguintes da Lei Complementar Federal n2 123/2006.

8.10. Para fins de comprovagédo de qualificagdo técnica:

8.10.1. Inscrigdo vigente no conselho profissional competente, relativo ao profissional técnico;

8.10.2. Anotagdo de responsabilidade técnica ou equivalente do profissional indicado, registrada no
conselho profissional, indicando a execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes ao
objeto a ser contratado;

8.10.3. CertidOes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatérios emitidos na forma do § 32 do art. 88 da Lei Federal n2
14.133/21;

8.10.4. Comprovante de inscri¢do vigente no conselho profissional competente, relativo a empresa;

8.10.5. Indicagdo do pessoal técnico e respectiva qualificagdo, instalagdes e aparelhos para execugdo
do objeto;

8.10.6. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

8.10.7. Declaragdo de que esta ciente de todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.10.8. Relagdo de compromissos assumidos pelo licitante que importem na diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico, se necessario.

8.10.9. Se soécio, cépia do ato constitutivo ou contrato social vigente com os devidos registros
competentes;

8.10.10. Se diretor, copia do contrato social, em se tratando de sociedades empresarias; ou copia
da ata de eleigdo, devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedades
anonimas;

8.10.11. Se empregado, copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o Licitante como
CONTRATANTE, ou ainda coépia da ficha ou livro de registro do empregado registrada na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT;

8.10.12. Se prestador de servigos, copia de contrato de prestagdo de servigos firmado com o
Licitante, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

8.10.13. Ou ainda, de declaragdo de que a empresa Licitante ira dispor de responsavel técnico,
tratado no subitem 8.10.1, e de que aquele profissional executara os servigos, assinada tanto
por representante legal da empresa Licitante quanto pelo profissional indicado para exercer
a responsabilidade técnica

8.10.14. Com relagdo as exigéncias de qualificagdo técnica indicadas nesta clausula:

e as exigéncias ndo podem ser superiores ao prevista nesta clausula;
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a exigéncia de atestados deve ser apenas sobre as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo da licitagdo, igual ou maior do que 4% do valor total estimado;

pode ser exigido que os atestados comprovem até 50% da quantidade a ser executada daquelas
parcelas de maior relevancia ou valor;

nao podem ser impostos limites de tempo e local de execugdo para aceitagdo de atestados;
admitem-se atestados e documentos similares de entidades estrangeiras, desde que
acompanhados de tradugdo para o portugués;

profissionais indicados deverao participar da execugdo da obra ou servico;

pode se recusar atestado de profissional que tenha dado causa a aplicagdo de sangdes de
impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade.

8.11. Como condigdo para a habilitagdo da contratagdo direta, devera ser verificada a inexisténcia de
sangdes vigentes impeditivas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, mediante a pesquisa
realizada no:

8.11.1. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da Unido - CGU;
8.11.2. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE;

8.11.3. Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, gerenciado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestdo - SEPLAG;

8.11.4. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral do
Estado de Mato Grosso - CGE/MT;

8.12. Apresentar também:

8.12.1. Declaragdo para todos os efeitos legais, que atende plenamente os requisitos de
habilitagdo exigidos no processo licitatério ou contratagdo direta, sob pena das sangdes cabiveis;
8.12.2. Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8.12.3. Declaragdo que as propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

8.12.4. Declaragdo que ndo possui em seu quadro de pessoal e societario servidor publico do
Poder Executivo Estadual nas fungbes de geréncia ou administragdo, conforme o art. 144, inciso X
da Lei Complementar Estadual n2 04/1990, ou servidor do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE em
qualquer func¢do, nos termos do art. 92, § 12, da Lei Federal n2 14.133/2021;

8.12.5. Declaragdo que ndo ha sangBes vigentes que legalmente o proibam de licitar e/ou
contratar com o érgdo ou entidade CONTRATANTE;

8.12.6. Declaragdo do pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condigdes gerais da
contratacdo, constantes do procedimento;

8.13. O Agente de Contratagdo podera, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada;

9.

8.13.1. A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Lei Federal n®
14.133/2021, n3o alcanga documento ausente, comprobatdrio de condi¢do atendida pelo licitante
quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo
e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual deverd ser solicitado e avaliado;

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS DOS PREGOS UNITARIOS

REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS
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PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENGAO DOS PREGOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS, QUE
DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO (Art. 42, I1X, D1525/22)

9.1. Descrigdo técnica dos objetos oriundos desta demanda, bem como os quantitativos e valores
estimados;

LOTE/ITEM S(I:/S(I:/I'?COE UN. | QTDE DESCRIGAO DO OBJETO V. UNITARIO SUBTOTAL

CONSTRUGAO (CONFECGCAO E
INSTALACAO) DE COBERTURA
EM ESTRUTURA METALICA, DE
UMA PARCELA DO
ESTACIONAMENTO DO
DETRAN, ONDE SERAO FIXADAS
PLACAS FOTOVOLTAICAS.

01/01 |Acadastrar | UN 1 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA R$113.592,05 | R$113.592,05

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO R$113.592,05
(Cento e treze mil quinhentos e noventa e dois reais setenta e cinco centavos).

9.2.0s valores referenciais foram obtidos em observancia aos arts. 53 a 58 do Decreto Estadual n2
1.525/2022 e materializado nas pecas técnicas acostadas ao Termo de Referéncia;

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 42, X, D1525/22)

10.1. Dotagdo orgamentdria abaixo destacada:

Programa: 506 Projeto/Atividade (Agdo): 2388
Subagdo: 01 Etapa: 1
Natureza da Despesa: 4490-5100 Fonte: 15010000

11. INDICAGAO DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTO
PROVISORIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (Art. 42, XI, D1525/22)

11.1. Os servigos serdo prestados na localidade no estacionamento do na sede do DETRAN, situado na
Av. Dr. Hélio Ribeiro Torquato da Silva, n? 1000 - Centro Politico Administrativo - CEP_78.048-910 -
Cuiabad/MT;

11.2. Salvo quando houver disposigdo diversa em contrato, o recebimento se dara:

11.2.1. Em se tratando de obras e servicos, pelo fiscal do contrato ou Comissao de Recebimento:
11.2.2. Provisoriamente, apds a conclusdo dos servigos, e mediante realizagdo de vistoria para
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efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servigos com a especificagdo contratual;
11.2.3. Definitivamente, mediante nova vistoria e relatério detalhado, apds as corregdes e
complementagdes, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as
respectivas documentacgGes exigidas no Contrato;

11.2.4. Em se tratando de compras ou locagdo de equipamentos, pelo fiscal do contrato:
11.2.5. Provisoriamente, no ato da entrega, apds a conferéncia do bem e quantidade, mediante
Relatério, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do material com a especificagdo
contratual;

11.2.6. Definitivamente, apods a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo circunstanciado, com aposi¢do de assinatura nas vias do Documento
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal, em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de
apresentagao;

11.3. O recebimento definitivo ndo deverd exceder o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento provisorio;

11.4. Satisfeitas as exigéncias e condigdes previstas, serd lavrado Termo de Recebimento Definitivo,
assinado por Comissdo ou Servidor designado;

DA ACEITACAO/RECUSA
11.5. Critérios de aceitagcdo ou recusa:

11.5.1. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera
apresentar justificativa por escrito ao fiscal da contratagdo solicitando a dilagdo de prazo, que por
sua vez analisara e tomara as necessdrias providéncias para a aceita¢do ou nao das justificativas
apresentadas;

11.5.2. Sendo consideradas insatisfatorias a prestagdo dos objetos, sera lavrado Termo de Recusa,
no qual se consignara as desconformidades, devendo a CONTRATADA sanar as situagGes
verificadas;

11.5.3. Apods a notificagdo a CONTRATADA, o prazo decorrido até entdo, para recebimento
definitivo, serd desconsiderado, iniciando-se nova contagem assim que sanadas as inconsisténcias;
11.5.4. Na hipotese de irregularidade ndo sanada pela CONTRATADA, o Fiscal responsavel reduzird
a termo os fatos ocorridos e encaminhara a Autoridade Competente, para procedimentos inerentes
a aplicagdo de penalidades;

11.6. A(s) nota(s) fiscal(is) devera(ao) ser entregue(s) ao fiscal do contrato;

12. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA
TECNICA, QUANDO FOR O CASO (Art. 42, XII, D1525/22)

12.1. Fica dispensada a prestagdo de garantia para execugdo da contratagdo, conforme faculta o art. 96
da Lei Federal n® 14.133/2021;

13. FORMAS, CONDIGOES E PRAZOS DE PAGAMENTO, BEM COMO O CRITERIO DE REAJUSTE (Art. 42,
Xlll, D1525/22)

13.1. O pagamento dos valores pactuados serd realizado pela Diretoria de Administragdo Sistémica do
CONTRATANTE, a partir do atesto, pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito em conta corrente da
CONTRATADA, obedecendo aos critérios da legislac3o vigente ou instru¢do normativa/portaria;

13.1.1. Estando com a documentagao correta, o atesto do fiscal ou gestor deverd ocorrer no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do protocolo da respectiva nota, fatura, recibo ou
documento equivalente, instruido com os documentos exigidos;

13.1.2. O pagamento da obrigagdo devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
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liquidagdo da despesa, ndo podendo ultrapassar o prazo de 2 (dois) meses, a contar da emissdo da
nota fiscal, fatura ou documento equivalente;

13.1.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento;

13.1.4. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel;
13.1.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar Federal n® 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

13.2. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impecga a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras;

13.2.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo
da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE;

13.3. A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicard adiantamento para o pagamento da
despesa;

13.4. ACONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal, nome do banco, agéncia e nimero da conta
onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria, bem como especificagdo do local em que foi
executado o objeto;

13.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reter qualquer quantia ou crédito porventura existente
em favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigagdes ndo cumpridas;

13.5.1. E facultada a retengdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso |V do art. 139 da Lei
Federal n214.133/2021;

13.6. O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apds a atestagdo de
gue o objeto foi executado em conformidade;

13.7. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢cdes, nem
implicara aceitacdo definitiva do objeto;

13.8. O CONTRATANTE ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em
banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operagdo de “factoring”;
13.9. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA,;

13.10. Para realizagdo de pagamentos nos contratos de compra, locagdao de bens, fornecimento de
mercadorias e prestagdo de servicos, especialmente os continuos, excluidos os contratos sob o regime de
dedicagdo exclusiva de mdo-de-obra, se ndo houver situagdo de inexecugdo contratual, exigir-se-a do
CONTRATADO, para pagamento, apenas a prova da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

13.10.1. A simplificagdo do procedimento de pagamento ndo exonera a Administracdo do dever de
fiscalizagdo contratual, inclusive quanto a manutengdo do cumprimento dos requisitos de
habilitagdo e qualificagdo por parte da CONTRATADA;

13.10.2. O documento exigido neste item podera ser substituido pelo Certificado de Regularidade
perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, desde que em plena
validade;

13.10.3. Para pagamento dos contratos de prestacdo de servigos em geral devera ser exigida ainda
prova de regularidade perante a Fazenda Publica do municipio do domicilio ou sede do
CONTRATADO;
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13.11. Os documentos constantes acima poderdo ser modificados caso haja alteragdo na legislagdo
vigente e, ainda, podera ser solicitado algum documento complementar julgado necessario a
complementagdo do processo;

13.12. Qualquer irregularidade que impega a liquidagdo da despesa serda comunicada a CONTRATADA,
ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras;

13.13. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a
interrupgdo destes fatos;

13.14. A ndo manutencgdo das condig¢Oes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo
contratual ndo permite a reten¢do do pagamento devido ao CONTRATADO por servigos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pelo 6rgao ou entidade CONTRATANTE, com excegdo
dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais serd admitida a retengdo de pagamento para garantir
o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestac¢do do servigo;

13.14.1. Cabe ao respectivo fiscal ou gestor adotar as providéncias para apuragdo de possivel
descumprimento contratual;

13.15. Na ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo
CONTRATANTE, o valor devido a CONTRATADA devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes férmulas:

I = (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

13.16. Caso seja pertinente ao objeto da contratacdo podera ser submetida ao reajustamento de seus
precos, tendo como data-base vinculada a data de assinatura do contrato;

DO REAJUSTE

13.17. Podera ser concedido o reajuste do prego contratado, a requerimento do CONTRATADO e depois
de transcorrido um ano da assinatura do contrato, de acordo com o indice de corre¢do monetaria geral
ou setorial contratualmente definido, neste caso o IPCA-IBGE, restando sua andlise de competéncia do
CONTRATANTE;

13.17.1. Reajuste é a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro alterado em decorréncia de
variagdo ordindria de pregos através da aplicagdo de indice inflacionario geral ou setorial
previamente definido em contrato, que ocorrera nos contratos em que ndao houver regime de
dedicagdo exclusiva de mao de obra ou predominancia de mao de obra, mediante previsdo de
indices especificos ou setoriais;

13.17.2. Excepcionalmente, na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no subitem
anterior, adotar-se-a o indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagcdo do poder aquisitivo da moeda;

13.18. O deferimento do reajuste acima descrito somente terd incidéncia no prego contratado a partir
da data do protocolo do pedido de reajuste;

13.19. O prego podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo
sobre o valor atualizado do contrato;
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13.20. Nos reajustes subsequentes o termo inicial do periodo de corre¢do monetaria ou reajuste sera a
data a que o reajuste anterior tiver se referido;

13.21. S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual;

13.22. A prorrogagao contratual sem a solicitagdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo
dos futuros reajustes nos termos pactuados;

13.23. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer;

DA REVISAO/REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

13.24. Também durante a vigéncia da contratagdo, a CONTRATADA podera solicitar a revisdo dos pregos
para manter a equagdo econdmico-financeira do contrato, mediante a comprovagdo dos fatos, inclusive
com demonstragdo em planilhas de custos;

13.24.1. Revisdo € a recomposigdo do equilibrio econémico financeiro alterado em decorréncia de
variagdo extraordindria de pregos;

13.25. Cabe ao CONTRATADO fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinario
imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo devidamente acompanhado de
documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos;

13.26. Protocolado o pedido, caberda ao CONTRATANTE confirmar a ocorréncia de fato extraordinario,
bem como realizar nova pesquisa de pregos atualizada;

13.27. Os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo poderdo ultrapassar os pregos praticados no
mercado, de acordo com pesquisa de pregos realizada pelo CONTRATANTE, mantendo-se pelo menos a
diferencga percentual apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no
mercado a época da licitagdo ou contratagao direta;

13.28. Constatado pelo CONTRATANTE que o prego contratado esta superior a média dos pregos de
mercado, em pesquisa realizada, solicitard formalmente ao CONTRATADO a redugdo do prego de forma a
adequa-lo ao praticado no mercado;

DA ANALISE CONTABIL E JURIDICA DOS REAJUSTES/REVISAO

13.29. Os pedidos de revisdo ou reajuste dos pregos contratados passarao por analise contabil e juridica
do CONTRATANTE, cabendo ao representante do drgdo ou entidade CONTRATANTE a decisdo sobre o
pedido;

13.29.1. Apds o pedido, o CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para resposta/conclusdo
do procedimento;

13.30. Deferido o pedido pela autoridade competente, a revisdo sera registrada por aditamento ao
contrato, e o reajuste mediante apostilamento;

13.30.1. Poderd ser substituido a marca/modelo do produto objeto do contrato, a requerimento
do CONTRATADO, desde que fiqgue comprovada a impossibilidade ou dificuldade momentanea ou
definitiva de obtengdo do produto anteriormente contratado, nas condi¢des pactuadas, seja
ofertado novo produto com caracteristicas equivalentes ou superiores as do anterior, e qualquer
acréscimo financeiro seja de responsabilidade do CONTRATADO;

13.30.2. Caberd ao CONTRATADO demonstrar a equivaléncia entre os produtos, e ao
CONTRATANTE a aceitagdo de maneira formal, apds a manifestacdo do fiscal;

13.30.3. A substituicdo da marca/modelo, ainda que temporaria, ndo constitui alteragdo do objeto
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contratual, mas devera ser formalizada através de aditivo;

14.  PRINCIPAIS OBRIGACOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE, INCLUSIVE COM A EVENTUAL
PREVISAO DA EXECUGCAO DE LOGISTICA REVERSA PELO CONTRATADO, SE FOR O CASO (Art. 42, XIV,
D1525/22)

DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

14.1. Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante ou preposto da CONTRATADA;

14.2. Exigir o imediato afastamento e/ou substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA
considerado inadequado ou ndo qualificado para a execugdo dos objetos contratados, com 6nus da
substituicdo para a CONTRATADA;

14.3. Atestar a execucdo dos objetos e receber as faturas/notas correspondentes, quando
apresentadas na forma estabelecidas;

14.4. Permitir, quando necessdrio, o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execugdo do
objeto;

14.5. Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestacdo dos objetos e o atendimento das
exigéncias requeridas;

14.6. Exercer a Fiscalizagdo e Gestdo dos objetos prestados, por servidores previamente designados,
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer item que ndo esteja de acordo com as
condigGes e exigéncias requeridas;

14.7. Efetuar o pagamento devido pela execugdo dos objetos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias;

14.8. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas na execu¢do dos objetos;
14.9. Observar, conforme o caso, o cumprimento dos requisitos de qualificagdo profissional exigidos
nas especificagGes técnicas e nas atribuicdes, solicitando a CONTRATADA as substituicGes e os
treinamentos que se verificarem necessarios;

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.10. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer 6nus ao CONTRATANTE toda ou parte da remessa
devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, caso constatado defeito e/ou divergéncias nas
especificagdes contratadas;

14.11. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros,
sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso - DETRAN/MT, ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razao da execugdo do objeto contratado;

14.12. Informar ao fiscal/gestor responsavel os telefones de contatos, endereco do estabelecimento e
enderego de e-mail;

14.13. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta
bancdria e outros julgados necessarios para recebimento de correspondéncia;

14.14. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam
a atender prontamente;

14.15. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacdo, no tocante ao objeto contratado, assim como ao
cumprimento das obrigagGes assumidas;

14.16. Prover de todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do objeto, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

14.17. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitacdes:

14.17.1. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢Ges contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, excluida sempre desse calculo a parcela de
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eventual reajustamento;

14.17.2. N3o podera resultar na transfiguragdo do objeto da contratacgdo;

14.17.3. Devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique
a necessidade de ampliagdo do objeto;

14.18. Se for o caso, instituir Programa de Integridade em conformidade a Lei Estadual n® 11.123/2020;
14.19. Atender as demais obrigacBes e responsabilidades previstas na Lei Federal n® 14.133/2021,
Decreto Estadual n? 1.525/2022, e quando for o caso, a Consolidacdo das Leis do Trabalho e Convencédo
Coletiva de Trabalho da categoria;

14.20. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e 17
a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n2 8.078/1990);

14.21. Nostermos do art. 122 da Lei Federal n? 14.133/2021, a CONTRATADA n3o podera subcontratar
quaisquer partes desta contratagdo;

14.22. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos a contratagdo:

14.22.1. Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites legais;

14.22.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no art. 137 da Lei Federal n?
14.133/2021;

14.22.3. Fiscalizar sua execugao;

14.22.4. Aplicar sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial da contratagao;

14.23. E dever do CONTRATADO cumprir todas os dispositivos legais e contratuais, devendo ainda:

14.23.1. Manter as condigbes de habilitagdo durante toda a execugdo contratual;

14.23.2. Substituir, corrigir ou refazer objetos prestados de forma inadequada;

14.23.3. Manter preposto para representa-lo na execu¢do do objeto contratual, bem como
endere¢o de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecerda comunicagdo e recebera
notificages;

14.23.4. Responsabilizar-se por danos causados a administragdo ou a terceiros em decorréncia de
vicio do objeto contratual ou sua execugao;

14.23.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato;

15. SANCOES POR DESCUMPRIMENTOS DAS OBRIGAGOES PACTUADAS, INCLUSIVE AS OBRIGAGOES
PREVIAS AO CONTRATO (Art. 42, XV, D1525/22)

15.1. O LICITANTE ou a CONTRATADA que incorra nas infragGes previstas no art. 155, da Lei Federal n2
14.133/2021, apuradas em regular processo administrativo com garantia de contraditério e ampla defesa,
sujeita-se as seguintes sangdes:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Impedimento de licitar e contratar;

15.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.2. A aplicagdo das sang¢Oes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragdo Publica;
15.3. A competéncia para determinar a instauragdo do processo administrativo, julgar e aplicar as
sangdes é da Autoridade Maxima desta Autarquia;

15.3.1. E admitida a delega¢do da competéncia, ressalvados os casos de aplicagdo de sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
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15.4. A sancdo de adverténcia sera aplicavel nas hipoteses de inexecucdo parcial do contrato que nao
implique em prejuizo ou dano a administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo licitante ou fornecedor e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave;

15.4.1. Salvo quando houver duvida juridica especifica, fica dispensada a elaboragdo de parecer
juridico nos processos que impliquem na aplicagdo de simples adverténcia;

15.5. A sangdo de multa sera aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no caso de
atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecugdo que implique prejuizo ou transtorno a
administragao;

15.6. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO CORRESPONDENCIA
1 1 0,5%
2 2 0,8%
3 3 1,0%
4 4 1,5%
5 5 1,75%
6 6 3%
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentagdo que deverd ser entregue a -
! CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal. 6 Por ocorréncia
2 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorréncia
Recusar-se a executar determinagdes da FISCALIZACAO, sem motivo N
3 . 5 Por ocorréncia
justificado.
Para os itens a seguir, deixar de:
4 |Informar alteragOes de telefone, enderego, conta bancaria e e-mail. 2 Por ocorréncia
5 Responder tempestivamente as indagagbes formuladas pela 3 Por ocorréncia
CONTRATADA. e por dia.
6 | Apresentar informacgGes atualizadas. 5 Por ocorréncia.
Porit
7 | Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela de multas. 1 ort erp e.por
ocorréncia.
Pori
8 | Manter a documentacgdo de habilitacdo atualizada. 1 or |terrA1 y Por
ocorréncia
Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da -
9 FISCALIZACAO. 2 Por ocorréncia
10 |Prestar o fornecimento dentro dos padrdes estabelecidos. 4 Por ocorréncia
1 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentagdo 1 Por item e por
exigida no contrato. ocorréncia
12 Atender as demais obrigagdes e responsabilidades previstas na Lei 3 Por item e por
Federal n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022. ocorréncia

15.7. Quando a CONTRATADA alcancgar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente, em infragdes
previstas, restara configurado também a inexecugdo total do objeto;

15.8. A multa podera, na forma do edital ou contrato, ser descontada de pagamento eventualmente
devido pela CONTRATADA decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica
Estadual;
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15.9. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente;

15.10. A aplicagdo de multa moratéria ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria
e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangGes previstas na Lei
Federal n214.133/2021;

15.11. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sangGes previstas nos subitens
15.1.1,15.1.3 e 15.1.4;

15.11.1. Salvo quando houver duvida juridica especifica, fica dispensada a elaboragdo de parecer
juridico nos processos que impliquem na aplicagdo de multa isolada ou combinada com a pena de
adverténcia;

15.12. Asangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, quando ndo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave, aquele que:

15.12.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.12.2. Dar causa a inexecugdo total do contrato;

15.12.3. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

15.12.4. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.12.5. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

15.13. As sang0es previstas nos subitens anteriores impedirdo o sancionado de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos;

15.14. A sancgdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada aquele que:

15.14.1. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

15.14.2. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

15.14.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.14.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.14.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846/2013;

15.15. As sangOes previstas nos subitens anteriores também se aplicam as hipdteses do item 15.12,
qguando o caso concreto justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;

15.16. As sangOes estabelecidas no item 15.14 serd precedida de analise juridica e serd aplicada,
exclusivamente, pela Autoridade Maxima da Autarquia;

15.16.1. A sangdo prevista no item 15.14, aplicada por qualquer ente da Federagdo, impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do Estado
de Mato Grosso, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

15.17. Demais consideragdes e ritos concernentes a aplicagdo de sangdes vide Decreto Estadual n?

1.525/2022;

16. DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO

16.1. Paraaexecugdo deste ajuste, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar
a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
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prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e
colaboradores, conforme disposto no Decreto Estadual n2 572/2016;

17. DOS CASOS OMISSOS

17.1. Na contratagdo, caso ocorra qualquer omissdo nas cldusulas pactuadas neste ajuste, os impasses
deverdo ser dirimidos conforme o caso e de acordo com a Lei Federal n? 14.133/2021, Lei Federal n?, Lei
Federal n? 6.404/1976 e suas alteragBes, Decreto Estadual n? 522/2016 e do Decreto Estadual n?
1.525/2022 e suas alteragGes, e demais normas aplicaveis e subsidiariamente as normas e Principios
Gerais dos Contratos;

18.  DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Considerando que o desenvolvimento nacional sustentdvel é um dos trés pilares das compras
publicas conforme o art. 52 da Lei Federal n? 14.133/2021, torna-se necessario que a CONTRATADA
observe as exigéncias ambientais e sociais inerentes envolvida no objeto da presente contratagdo, contida
nas legislagBes correlatas;

18.2. No tocante a recursos, representacGes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o
disposto no art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021;

18.3. Qualquer comunicagdo pertinente ao contrato, a ser realizada entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciéncia de decisGes
sancionatdrias ou sobre rescisdo contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente por meio
eletronico, admitida a comunicagdo por aplicativo de mensagens instantdneas, se devidamente
comprovado o recebimento pelo particular;

18.4. Ficam as partes autorizadas, desde que consensual, a adogdo dos meios alternativos de resolugdo
de controvérsias, com a possibilidade de prévia submissdo do conflito a Camara de Resolugdo de Conflitos
Contratuais da Procuradoria do Estado;

18.5. As partes CONTRATANTES elegem o foro de Cuiabd/MT como competente para dirimir quaisquer
questdes oriundas da contratagdo, inclusive os casos omissos que ndao puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

19. DA LEGISLAGAO

19.1. LeiFederal n?14.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

19.2. Decreto Federal n®11.317/2022 - Atualiza os valores estabelecidos na Lei n2 14.133, de 12 de abril
de 2021;

19.3. Decreto Estadual n® 1.525/2022 - Regulamenta a Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021, no
ambito da Administragdo Publica estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Mato Grosso;
19.4. Lei Complementar Federal n? 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n2 8.212/1991 e 8.213/1991, da Consolidagdo das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei Federal n2 5.452/1943, da Lei n? 10.189/2001, da Lei
Complementar n2 63/1990; e revoga as Leis n2 9.317/1996, e 9.841/1999;

19.5. LeiEstadualn?10.442/2016 - Dispde sobre a concessdo de tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitagdes publicas destinadas as aquisi¢des de
bens e servicos no ambito da Administragdo Publica Estadual;

19.6. Lei Complementar Estadual n2 605/2018 - Institui no &mbito do Estado de Mato Grosso o Estatuto
da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual e da outras
providéncias;

19.7. Decreto Estadual n? 522/2016 - Regulamenta, no ambito do Poder Executivo, a aplicacdo da Lei
Federal n? 12.846/2013 e demais medidas de responsabilizacdo de pessoas juridicas, pela pratica de atos
lesivos contra a Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta, e da outras providéncias;
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19.8. LeiEstadualn®7.692/2002 - Regula o processo administrativo no dmbito da Administracdo Publica
Estadual;
19.9. Demais normas aplicadas ao caso;

20. DOS RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL

Nome Fiscal Titular: Whyldson Figueiredo Pintel | Nome Fiscal Substituto: Edno Martimiano de Carvalho

Matricula: 140500 Matricula: 93530
Nome Gestor Titular: Jodo Vitor Caldas Nome Gestor Substituto: Leticia Muller Andres
Cerqueira Matricula: 309035

Matricula: 302412

21. DATA DE RETIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA

Cuiaba/MT, 28 de agosto de 2023.
22. DO RESPONSAVEL PELA DEMANDA E PELO TERMO DE REFERENCIA
22.1. Atesto para os devidos fins que o Termo de Referéncia foi elaborado observando as normas
pertinentes, sendo definido o objeto de forma precisa, suficiente e clara, sem especificagdes que vedem

ou limitem o carater competitivo, com previsdao na LOA e PPA para fazer frente as despesas.

Responsdvel pela demanda e TR: Edno Martimiano de Carvalho
Matricula: 93530

23. DA DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO SISTEMICA

23.1. Atesto para os devidos fins que dispomos de capacidade orgamentaria e financeira para fazer
frente as despesas desta contratagdo.

Diretor de Administragdo Sistémica: Paulo Henrique Lima Marques
Matricula: 127001

24. DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A INSTRUCAO

24.1. Justificativas para adogdo da contratagdo direta;
24.2. Projetos;

24.3. Planilhas;

24.4. Cronograma Fisico-Financeiro.

25. DO ENCAMINHAMENTO A AUTORIDADE COMPETENTE

25.1. Finalizado a presente pega técnica, em disposicGes com as normas vigentes, submete-se a
apreciagdo da Autoridade Competente para sua deliberagdo.
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RETIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA N2 137/2023
SETOR DEMANDANTE: CONTATO (telefone e e-mail):
COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA 65 3615-4631

1. DEFINIGAO DO OBJETO, INCLU/DOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO
E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAGAO (Art. 42, I, D1525/22)

DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para construgdo (confecgdo e instalagdo) de cobertura em estrutura
metalica, de uma parcela do estacionamento do DETRAN, onde serdo fixadas as placas fotovoltaicas.

DA NATUREZA DA CONTRATAGAO

1.2. Servigo ndo continuado

1.3. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns pois sdo padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
usuais de mercado.

DOS QUANTITATIVOS

1.4. Os quantitativos encontram-se demonstrados no topico 9;

DO PRAZO DO CONTRATO

1.5. Avigéncia da contratagdo serd de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do contrato;

1.5.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, enquanto houver necessidade publica, por
consenso entre as partes e mediante Termo Aditivo;

1.6. O prazo de execugdo sera de 02 (dois) meses, contados a partir do recebimento da ordem de
servigo/fornecimento expedida pelo fiscal da contratagéo;

1.6.1. O prazo de execugdo podera ser prorrogado dentro da vigéncia contratual;

1.7. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragdo devera verificar
aregularidade fiscal do contratado, a inexisténcia de sangdes vigentes impeditivas para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, emitir as certidOes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo;

1.8. Os contratos firmados com vigéncia inicial superior a um exercicio deverdo prever reavaliagdo da
vantajosidade econémica do contrato, por meio de pesquisa de pregos na forma do Decreto Estadual n2
1.525/2022, em prazo ndo superior a metade do periodo inicial de vigéncia, observado o estabelecido no
art. 106 da Lei Federal n? 14.133/2021;

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS
PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO
EXTRATO DAS PARTES QUE NAO CONTIVEREM INFORMAGOES SIGILOSAS (Art. 42, 11, D1525/22)

DA FUNDAMENTAGAO/JUSTIFICATIVA
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2.1. Considerando que o DETRAN recebera 70 unidades de placas fotovoltaicas para geracdo de energia
solar e conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a melhor localizagdo para a instalagdo sera
em coberturas em estruturas metalicas;

1 % LOCALIZAGAO DAS COBERTURAS
N1 EM PLACAS SOLARES

£ LAY OUT - WOCALIZAGRO

\J92/ Escaa 11000

/2 ESTRUTURA 01 — PILARES E VIGAS ‘

\93/ SEM Escala J
pt
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2.2.Considerando que os telhados do DETRAN ndo sdo adequados para receber esses kit’s de placas
fotovoltaicas e que a autarquia ndo possui esse tipo de estrutura em suas dependéncias para atender
a essa necessidade.;

2.3.Alinstalagdo das placas em coberturas metalicas possui as seguintes vantagens técnicas e econémicas

comparadas com a instalagdo em telhados:

Simplicidade e praticidade;

Redugdo de riscos na instalagdo e em manutengdes;

Manutengdo mais barata;

Quanto maior o numero de placas, mais vantajosa serd a instalagdo em coberturas metalicas;

Otimizagdo estética do ambiente;

Protecgdo aos veiculos contra a incidéncia solar

DO PROCEDIMENTO

2.4. O processo sera conduzido por dispensa de licitagdo, nos termos do art. 75, inciso | da Lei Federal
n? 14.133/2021, e as suas atualizagdes de valores através do Decreto Federal n? 11.317/2022; e do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, em virtude do baixo valor estimado, sendo o processo cadastrado e
publicado no Sistema SIAG para cotagdo eletrénica dos interessados;

DO LIMITE ORGAMENTARIO PARA O EXERCICIO

2.5. Nos termos do art. 155 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, foi verificado que a presente demanda
nao ultrapassa o limite orgamentario relativos as contratagdes do mesmo ramo de atividade ja realizados
neste exercicio;

DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E DA ANALISE DE RISCO

2.6.Considerando o art. 38, | do decreto 152/2022, sera dispensada a elaboragdo de estudo técnico nos
casos de contratagdo de obras, servigos, compras e locagdes cujos valores se enquadrem nos limites
dos incisos | e Il do art. 75 da Lei Federal n? 14.133/2021, independente da forma de contratagdo.
Considerando o art. 75 da lei 14.133/2021, é dispensavel a licitagdo:

| - para contratacdo que envolva valores inferiores a RS 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e
servigos de engenharia ou de servigcos de manutengdo de veiculos automotores, atualmente o valor esta
atualizado em RS 114.416,65

DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
2.7.A definicdo do fornecimento das placas fotovoltaicas ocorreu em 2023, inclusive as placas serdo

entregues ao DETRAN entre agosto e setembro de 2023, assim a demanda da instalagdo das estruturas
nao foi prevista na elaboragdo do Plano de ContratagGes 2023 e no Plano de Trabalho Anual de 2023;

DA VERIFICACAO DE ATAS NO SITE DA SEPLAG
2.8. Nao existem atas vigentes para este servico;

DA VERIFICACAO DE BENS DE LUXO

2.9. O contratante declara que o objeto desta contratacdo ndo se enquadra na definicdo de bem de
luxo, conforme Decreto Estadual n2 1.525/2022;
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
(Art. 42, 111, D1525/22)

3.1.A instalagdo dos kits de placas fotovoltaicas em coberturas de estrutura metalicas é a solugdo mais
vantajosa;
3.2. Oservico deinstalagdo de coberturas em estruturas metalicas compGe-se, de acordo com o projeto,
de sistema de coberturas com tipos de telhas e demais componentes especificados, incluindo o
fornecimento de todos os materiais necessarios para sua perfeita instalagdo e funcionamento;
3.3. Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverdo ter pintura e tratamento adequados e ndo
deverdo possuir rebarbas nas soldas;
3.4. Todas as soldas deverdo ser continuas, de boa qualidade e executadas por profissionais
especializados;
3.5. Todos os cortes, furos e dobramentos devem ser executados com precisao, ndao sendo tolerados,
rebarbas, trincas e outros tipos de defeitos;
3.6. Todos os servigos deverdo ser executados e acabados, de melhor qualidade, seguindo as mais
modernas e adequadas técnicas de fabricagdo e montagem;
3.7. As pecas cortadas somente serdo aceitas se perfeitamente limpas e livres de saliéncias/rebarbas;
3.8. 0O encurvamento de chapas sera executado sem distor¢Ges e de modo a ndo apresentar fissura ou
ruptura;
3.9. Asjuntas deverdo ser perfeitas, sem falhas, empenamentos ou outros defeitos;
3.10. N3o serdo aceitas pegas com avarias, empenamentos ou outros defeitos;
3.11. Aestabilidade da montagem deve ser mantida durante toda a execugdo do servigo, evitando assim
a deformagdo de elementos esbeltos;
3.12. As fundagdes serdo executadas obedecendo as cotas, dimensdes e posi¢des indicadas no projeto
estrutural;
3.13. Somente serdo aceitas modificagdes nas fundagées mediante comprovada impossibilidade de
execuc¢do ou de estabilidade ameacada;
3.14. A profundidade para fins de assentamento da fundagdo serd aquela determinada no projeto
estrutural;
3.15. Apds a execugdo das fundacges e das estruturas metdlicas serdo construidas as coberturas e seus
complementos;
3.16. O sistema de coberturas é composto de entalhamento com telhas termoacusticas;
3.17. Todos os sistemas de coberturas deverdo ser executados de acordo com todas as especificagdes
determinadas no projeto estrutural;
3.18. As coberturas deverdo ser executadas de acordo com as especificagdes do projeto, bem como dos
fabricantes. Serdo recusadas todas as telhas ou acessérios que apresentem defeitos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 42, IV, D1525/22)

4.1.

4.2.A contratada deve seguir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir,
quando forem obrigatdrias, de acordo com a legislagdo em vigor:

e NR 4 -Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho - SESMT;

e NR 5-Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes — CIPA.

e NR 6 —Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

e NR7-Programa de Controle Médico e Saude ocupacional — PCMSO;

e NR 15 - Atividades e Operagdes Insalubres;

e NR16 — Atividades e Operagdes Perigosas;

e NR-21 - Trabalho a Céu Aberto;

e NR9-PPRA-Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais;

e NR-18 -PCMAT- Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

e NR 10 -Seguranga em Instalagdes e Servigos de Eletricidade;

e NR11-Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais.
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4.3.A contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de prote¢do individual (EPI’s)
necessarios a execugdo dos servigos, sendo estes em bom estado de conservagao;

4.4.A contratada deverd viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, além da
conscientizagdo e sensibilizacgdo da mdo-de-obra e introdugdo de rotinas de
segregagdo/armazenamento dos residuos e a organizagdo dos seus fluxos;

4.5.A obra devera oferecer um adequado controle de qualidade e rigidos limites de tolerdncia da
variabilidade das medidas durante a execugdo dos servigos (NBR 6118/2003);

4.6. A montagem deverd ser executada conforme recomendagdes abaixo listadas:

a) Antes de iniciar a montagem, o montador deve verificar se todos os elementos estdo qualitativamente
e quantitativamente, conforme o projeto;

b) O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar
danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao ser reparadas ou substituidas.
c) Ndo sera permitida a montagem de pegas sujas, sendo que os elementos que apresentarem sujeira
deverdo ser limpos antes de sua montagem;

d) Todas as espias de ago ou ligagGes provisorias deverdo ser mantidas enquanto necessarias para se
manter a seguranca dos trabalhos;

e) N3o sera permitida a elevagdo de conjuntos incompletos;

f) Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento.

g) Antes da montagem, devem ser verificados o nivelamento, a locagdo e o alinhamento dos chumbadores
de ancoragem.

h) No caso de jungdo lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se observar se
houver existéncia de frestas entre os perfis, se for o caso, é recomendado repetir o processo.

i) Todas as ligagoes serdo do tipo solddveis, causando a necessidade de soldadores, montadores e demais
profissionais devidamente qualificados.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O CONTRATO
DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO (Art.
42,V, D1525/22)

5.1.0s servigos contratos deverdo direcionar sua execugdo conforme os PROJETOS, elaborado pela area
técnica da Coordenadoria de Obras e Engenharia e deverdo seguir o que rege as normas técnicas da
ABNT;

5.2.0s servigos poderao ser prestados, conforme solicitacdo da CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira
das 08:00hs as 17:00hs e excepcionalmente aos sabados das 07:00 as 12:00hs;

5.3.A CONTRATADA deverd iniciar a execugdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a
emissdao da Ordem de Servico;

5.3.1. Antes da expedi¢do da ordem de servico deverd ser verificado qualquer situagdo de
pendéncia, liberagdo de 4reas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
de sua execugdo;

5.4.Devera ser elaborada, pela CONTRATANTE previamente, a emissdo da ordem de servigo, para fins de
avaliagdo dos custos e prazo de execugdo dos servigos o memorial descritivo dos servigos e memoria
de célculo dos quantitativos a serem utilizados, considerando que a defini¢do do preco global e unitério
dos servigos, dar-se-a por meio da composicdo dos custos unitarios estabelecidos na forma dos
servigos e insumos diversos descritos nas tabelas do SINAPI, vigente a época da elaboragdo da planilha
orgcamentaria, aplicando-se o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora;
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5.5.0s principais tipos de servicos e insumos que serdo demandados constam na PLANILHA
ORCAMENTARIA, podendo ser incluidos outros, se necessario, que seja da mesma natureza do objeto
desta contratagao;

5.5.1. Excepcionalmente, se houver necessidade de itens ndo constantes na planilha de
referéncia em bases de dados oficiais, deverdo ser submetidas a FISCALIZACAO uma listagem
(pesquisa de mercado) com o minimo de trés cotagdes de pregos de empresas do mercado local,
sendo que devera ser considerado a de valor médio, aplicando-se o desconto ofertado na licitagdo;

5.6. Asproponentes, se necessario, deverdo apresentar catdlogo para todos os itens que compdem essa
contratagdo, para fins de prévia conferéncia;

5.7. A entrega dos objetos devera ser realizada em entrega parcelada, indicado no tépico 11, com o
prazo de até 30 dias corridos a partir da assinatura da ordem de fornecimento/servico expedida pelo fiscal
da contratagao;

5.8.Independentemente da vigéncia do contrato, os servigos executados deverdo ter garantia minima
de 05 (cinco) anos, contado do recebimento dos servigos, de acordo com o art. 618 do Cdédigo
Civil, o construtor responde pela solidez e seguranga da obra pelo prazo de cinco anos: Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construges considerdveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

5.9.Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficard obrigada a reparar quaisquer defeitos
relacionados a ma execugdo dos servigos contratados, sempre que houver solicitagdo, e sem énus
para a CONTRATANTE;

5.10. Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira
linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os
classificados como linha popular ou econémica, devendo ser submetidos amostras a aprovagdo
da FISCALIZAGCAO antes do seu emprego;

5.11. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios préprios;

5.12. E de responsabilidade da CONTRATADA a gestdo da m3o-de-obra necesséria para a
realizagdo dos servigos objeto desta contratagao;

5.13. Os contratos firmados poderdo ser alterados, mediante termo aditivo, nos casos previstos
no art. 124 da Lei Federal n2 14.133/2021;

5.13.1. As alteragGes, sejam qualitativas ou quantitativas, devem ser precedidas de devida
justificativa e analise juridica, e serem autorizadas pela autoridade competente;

5.13.2. O termo aditivo podera ser Unico e devera ser juntado ao processo originario até o final da
obra, servigo ou compra;

5.13.3. Sendo as alteragdes relativas a contratos de obras e servigos de engenharia, e decorrentes de
falhas de projeto, caberd & autoridade superior do Orgdo Contratante, a abertura de
procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsével técnico,
bem como adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo;

5.14. Devera ser constituido relatério final, de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32 do art. 174 da
Lei Federal n? 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administragao.

5.14.1. O relatério devera ser divulgado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas em até 30
(trinta) dias apds a extingdo do contrato;

5.15. A extingdo desta contratagdo podera se dar nos termos do art. 137 e 138 da Lei Federal

n? 14.133/2021;
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5.15.1. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio
econdémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio;

5.16. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderd reter, cautelarmente, os créditos decorrentes da contratacdo até o valor dos prejuizos
causados, ja calculados ou estimados;

5.17. O termo de rescisdo devera ser publicado no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade e no
Portal Nacional de Contratac8es Publicas (PNCP);

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUGAO DO OBJETO SERA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE (Art. 42, VI, D1525/22)

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei Federal n®14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial;
6.2. As atividades de fiscalizagdo da execugdo das contratacGes compreendem um conjunto de agdes
gue objetivam:

6.2.1. Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela Administragdo para os objetos
contratados;

6.2.2. Verificar a regularidade das obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas se for o caso;
6.2.3. Prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente
ao gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuacdo, alteragao,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo dos contratos,
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

6.2.4. Encaminhar ao gestor de contratos solugGes e sugestGes com vistas a assegurar o
cumprimento das clausulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do contrato

6.3. Entre as atribui¢des, compete ao fiscal de contrato e seu substituto:

6.3.1. Acesso aos autos do contrato e da licitagdo que o antecedeu, sempre que solicitado,
podendo solicitar cépia dos documentos necessarios a fiscalizagdo;

6.3.2. Informar ao gestor do contrato, de oficio ou a requerimento, todas as ocorréncias
relevantes referentes a execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos,
sugerir as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;

6.3.3. Solicitar ao Contratado os documentos exigidos para a prestacdo do servico ou
fornecimento do bem, a corregdo de falhas na execugdo contratual, inclusive cumprimento da
legislagdo aplicavel, substituicdo de produtos defeituosos ou repetigdo de servigos executados em
desconformidade com as normas aplicaveis;

6.3.4. Informar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
6.3.5. Elaborar relatdrio registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos objetos referentes ao
periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

6.3.6. Receber copias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a
exemplo do ato convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada/planilha de
custos e formagdo de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a
fiscalizagdo;

6.4. A afericdo do cumprimento da entrega dos objetos contratados devera ser feita por meio de nota
técnica elaborada pelo fiscal do contrato, que ateste a execugdo dos servigos ou entrega dos bens no
prazo previsto e em conformidade com a qualidade e as especificagdes pactuadas;

6.5. Caso fique demonstrada irregularidade nos documentos de habilitagdo, na execugdo ou entrega
dos bens e servigos contratados, o fiscal do contrato devera notificar o contratado para regularizagao;
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6.5.1. A manutencdo da irregularidade, sem justificativa ou com justificativa ndo aceita pela
Administracdo, ensejard abertura de procedimento de apuragdo de irregularidade contratual -
PAIC, que podera resultar em rescisdo contratual;

6.6. Nos contratos em que houver a exigéncia de garantia contratual, somente depois que esta for
prestada o gestor poderd emitir a ordem de fornecimento ou a ordem de servigo, salvo justificativa
expressa juntada ao processo do respectivo contrato;

6.7. Afiscalizagdo/gestdo sera exercida por servidores designados por Portaria pelo CONTRATANTE, aos
quais competira acompanhar a execugdo da contratagdo e sanar as duvidas que surgirem, nos termos do
art. 104 e 117 da Lei Federal n2 14.133/2021 bem como do Decreto Estadual n2 1.525/2022;

6.8. A atuagdo do fiscal deverd contar com o apoio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle
interno para o desempenho das fungGes essenciais;

6.9. Demais obrigacbes vide no que couber a Portaria n2 437/2018/GP/DETRAN/MT ou outra que venha
a altera-la ou substitui-la;

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO (Art. 42, VII, D1525/22)

7.1.As medigOes, para apura¢do da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de
oficio pelo Contratante;

7.1.1. Asmedi¢Oes dos servigos executados serdo realizadas mensalmente, em carater ordinario, ou
a qualquer tempo, em carater extraordinario, cuja justificativa deve constar no respectivo
procedimento, conforme juizo de conveniéncia e oportunidade da Administragao;

7.2.Em cumprimento ao dever de fiscalizagdo contratual, cabera ao fiscal do contrato verificar
periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato, a manutengdo de todas as
condigBes de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei Federal n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer do contratado as certiddes necessarias para tanto em periodos ndo superiores
a 3 (trés) meses;

7.3.Sempre que compativel com o regime de execu¢do a medicdo deverd ocorrer mensalmente;

7.4.A primeira medi¢do podera ser realizada apos a expedi¢do da “Ordem de Servigo”, e no més em
curso no qual aquele documento fora emitido; e a ultima medicdo sera realizada apds a conclusdo
da obra, independentemente da previsdo mensal das medigGes;

7.5.0 periodo minimo de intervalo entre as medi¢Ges ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, exceto
para o caso de primeira ou ultima medigdo;

7.6.Nos meses em que nao forem realizadas medigdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisa¢do
da obra por parte da Administragdo, devera ser langada medigdo igual a “zero” no controle e
acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para
aquela situagdo, como também deverd ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual
devera vir acompanhado de cépia do “Diario de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem
o acompanhamento da reforma e ampliagdo por parte dos fiscais do DETRAN/MT;

7.7.Ndo serd admitida a postergacdo de medigdes para més subsequente e para o qual esteja previsto
reajustamento de precos;

7.8.A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pelo Departamento Estadual de
Transito, caracterizara abandono ou inexecugdo da obra, ensejando a adogdo das medidas
cabiveis de responsabilizagdo da Contratada;

7.9.As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais, do Departamento Estadual de
Transito deverao elaborar, ou homologar caso ja venha proposta pela Contratada, a planilha de
medi¢do, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigcos executados no
periodo;

7.9.1. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente
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executados;

7.9.2. As medi¢Ges deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-financeiro
atualizado, cépia do diario de obras, e relatdrio fotografico comprovando a evolugdo dos
servigos no periodo;

7.9.3. Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do
Responsdvel Técnico e do representante Legal da Contratada;

7.9.4. Somente apos a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de
dez dias, contados do requerimento da Contratada ou da expedigdo da Ordem de Servigo pela
Administragdo (medigdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos
executados, para fins de pagamento dos valores contratados pelo Departamento Estadual de
Transito;

7.9.5. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal a
Departamento Estadual de Transito, a qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem
caberd atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento;

7.9.6. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medigdo
e demais documentos e certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal)
exigidos;

7.10. Por conveniéncia e critério do Departamento Estadual de Transito, em atendimento ao
interesse publico, o prazo de medi¢do podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o
desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

7.11. O processo de medigdo e pagamento devera ser instruido com os seguintes documentos,
sem prejuizo de outros que sejam considerados pertinentes:

7.11.1. Oficio de encaminhamento;

7.11.2. Portaria de nomeagao do fiscal (na primeira medi¢do ou quando houver alteragées);

7.11.3. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART);

7.11.4. Folha de identificagdo com os dados do contrato;

7.11.5. Resumo de medigédo (ficha de medicdo e ficha de medi¢gdo acumulada);

7.11.6. Controle financeiro;

7.11.7. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

7.11.8. Memoria de calculo geral de medigdo (folha de medicao, ficha de medigdo de canteiro e ficha
para medigdo de mobilizagdo de equipamentos);

7.11.9. Ficha dos indices Pluviométricos;

7.11.10.  Croqui de Localizagdo;

7.11.11. Registro fotogréfico/coordenadas de acompanhamento dos servicos executados no
periodo;

7.11.12. Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

7.11.13. Didrio de Obras;

7.11.14. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou
documento equivalente;

7.11.15. Emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (na primeira medigdo);

7.11.16. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;

7.11.17. Nota fiscal atestada pelo fiscal ou pela comissao de fiscalizagdao designada;

7.11.18. Relatdrio de avaliagdo e acompanhamento da obra, no caso de haver empresa supervisora
ou gerenciadora;

7.11.19. Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medi¢do em
referéncia;

7.11.20. Solicitagdo de Pagamento ou a elaboragdo do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do
Contrato;

7.11.21. Arquivo digital com planilhas de medic¢do/fotos para registro no Geo-Obras;

7.11.22. Comprovagdo de Langamento no Geo-Obras (TCE);

7.11.23. Nota de Empenho / Dotagdo Orgamentdria para cobertura da despesa;
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7.11.24. Comprovagao de Langamento no Sistema FIPLAN-GFO;

7.11.25. Comprovacao da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

7.11.26. Certiddo de quitagdo do ISSQN no no local onde estiver sendo feito o servigo, nos termos
da Lei Estadual n210.162/2014;

7.11.27. Baixa do CEl ou CNO (para a ultima medigdo);

7.11.28. Elaboracdo do relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos
contratados (para a ultima medigdo);

7.12. Tratando-se de contrato que envolva servigos continuados com dedicagdo exclusiva de
mao de obra, além dos documentos previstos no item anterior, serdo necessdarios os seguintes
para a instrugdo do processo de medigdo e pagamento:

7.12.1. Folha de pagamento relativa aos funciondrios executores das atividades estabelecidas no
Contrato, relativa ao més anterior a medigdo;

7.12.2. GFIP relativa aos funciondarios executores das atividades estabelecidas no Contrato, relativa
ao més anterior a medicdo;

7.12.3. Recolhimento individual, relativo ao més anterior da medi¢do, do Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS, referente aos funcionarios executores das atividades estabelecidas
no contrato;

7.12.4. Recolhimento, relativo ao més anterior da medicdo, da previdéncia social - INSS, dos
funcionarios executores das atividades estabelecidas no contrato;

7.12.5. Comprovagdo de entrega dos vales-transportes, caso cabivel, relativa ao més anterior da
medicdo, em relagdo aos funcionarios executores das atividades estabelecidas no contrato;

7.13. O pagamento sera realizado a partir do atesto pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito
em conta corrente da CONTRATADA e estabelecido no tépico 13

7.14. As contratagdes de que tratam os incisos | e Il do art. 75 da Lei Federal n? 14.133/2021 serdo
preferencialmente pagas por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato deverd ser divulgado e mantido
a disposi¢do do publico no Portal de Aquisicdes do Estado de Mato Grosso, apds regulamentagdo conjunta
a ser publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestdo - SEPLAG;

7.15. Os pagamentos de despesas decorrentes de contratagées fundamentadas nos incisos | e Il do art.
75 da Lei Federal n® 14.133/2021, serdo ordenados separadamente, em lista classificatéria especial de
pequenos credores;

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO CONTRATADO (Art. 42, VIIl, D1525/22)

8.1. Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou indiretamente (Art.
14 da Lei Federal n? 14.133/2021):

8.1.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

8.1.2. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

8.1.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

8.1.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
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devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagao;

8.1.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n?
6.404/1976, concorrendo entre si;

8.1.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢gbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

8.2. Nos termos do art. 150 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, para busca do melhor prego na
contratagdo, o procedimento para dispensa de licitagdo sera divulgado em site ou sistema eletrdnico
oficial do Estado, o qual encaminhara e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados para
apresentagdo de propostas e consulta eletronica, pelo prazo minimo de 03 (trés) dias Uteis.

8.2.1. Apropostaeletrénica devera ser assinada por representante da empresa, devendo constar
seu CNPJ, data e os documentos referentes a sua habilitagdo;

8.2.2. Definido o resultado do julgamento, com o objetivo de buscar o melhor prego, quando a
proposta do primeiro colocado permanecer acima do precgo estimado para a contratagdo, o Agente
de Contratagdo Competente deverd negociar condigées mais vantajosas;

8.2.3. A negociacdo deverd ser feita com os demais fornecedores classificados, quando o
primeiro colocado for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
estimado para a contratagdo;

8.2.4. Caso um fornecedor integre contrato utilizado para a formagdo do prego estimado ou
tenha apresentado orgamento para tanto, a sua contratacdo somente sera permitida se o valor
ofertado na consulta eletrénica for igual ou menor aquele que compde o prego de referéncia, salvo
justificativa constante nos autos;

8.3. No caso de o procedimento restar fracassado, a Autoridade Competente podera:

8.3.1. Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou
sua situagao no que se refere a habilitacdo; ou

8.3.2. Republicar o procedimento; ou

8.3.3. Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condigdes de habilitagdo exigidas.

8.4. O disposto nos subitens 8.4.2 e 8.4.3 podera ser utilizado na hipdtese de ndo surgirem interessados
no procedimento;

8.5. Frustrados os procedimentos previstos nos subitens 8.4.2 e 8.4.3, podera ser utilizada a medida
alternativa de contratagdo prevista no art. 150, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, desde que o valor
a ser contratado ndo seja superior ao obtido na consulta eletronica, garantindo a impessoalidade e a busca
pelo melhor prego;

8.6. Excepcionalmente é permitida a contratagdo direta com fornecedor cuja proposta seja superior ao
pregco maximo definido para a contratagdo, desde que ocorram, sem sucesso, as tentativas de negociagdo
previstas nos arts. 151 e 152 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e haja informagdo técnica acerca da
vantajosidade da contratagdo nessas condigGes;

8.7. Parafins de habilitagdo Juridica o proponente devera apresentar:

8.7.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhada da documentagdo de eleigdo dos seus administradores;
8.7.2. Cédula de identidade ou outro documento de identificagdo com foto do representante da
empresa licitante e do procurador, se houver;

8.7.3. Procuragdo valida, se for o caso;

8.7.4. Na contratagdo de pessoa fisica ndo se aplica o disposto no item 8.8.1.
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8.8. Para fins de comprovagdo da regularidade fiscal, social e trabalhista o proponente deverd
apresentar:

8.8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ;

8.8.2. Certiddo de regularidade fiscal perante a Unido, inclusive quanto a débitos inscritos em
divida ativa;

8.8.3. Certiddo de regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso e perante o Estado de
domicilio ou sede do licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em divida ativa;

8.8.4. Certiddo de regularidade fiscal perante o Municipio de domicilio ou sede do licitante,
inclusive quanto a débitos inscritos em divida ativa;

8.8.5. Certiddo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
dispensada para pessoas fisicas;

8.8.6. Certiddo de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho;

8.8.7. No caso das microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, sem
prejuizo da necessdria apresentagdo de toda a documentagdo exigida, por ocasido da participagdo
em certames licitatérios, mesmo que esta apresente alguma restrigdo, a elas aplicando-se os arts.
42 e seguintes da Lei Complementar Federal n? 123/2006.

8.9. Para fins de comprovagdo de qualificagdo técnica:

8.9.1. Inscrigdo vigente no conselho profissional competente, relativo ao profissional técnico;

8.9.2. Anotacédo de responsabilidade técnica ou equivalente do profissional indicado, registrada no
conselho profissional, indicando a execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes ao
objeto a ser contratado;

8.9.3. CertidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatérios emitidos na forma do § 32 do art. 88 da Lei Federal n2
14.133/21;

8.9.4. Comprovante de inscrigdo vigente no conselho profissional competente, relativo a empresa;

8.9.5. Indicagdo do pessoal técnico e respectiva qualificagdo, instalagGes e aparelhos para execugdo
do objeto;

8.9.6. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

8.9.7. Declaragdo de que esta ciente de todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.9.8. Relagdo de compromissos assumidos pelo licitante que importem na diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico, se necessario.

8.9.9. Se socio, copia do ato constitutivo ou contrato social vigente com os devidos registros
competentes;

8.9.10. Se diretor, copia do contrato social, em se tratando de sociedades empresarias; ou copia da
ata de elei¢do, devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedades anGnimas;

8.9.11. Se empregado, copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o Licitante como
CONTRATANTE, ou ainda cépia da ficha ou livro de registro do empregado registrada na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT;

8.9.12. Se prestador de servigos, copia de contrato de prestacdo de servigos firmado com o Licitante,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

8.9.13. Ouainda, de declaragdo de que a empresa Licitante ird dispor de responsavel técnico, tratado
no subitem 8.10.1, e de que aquele profissional executara os servigos, assinada tanto por
representante legal da empresa Licitante quanto pelo profissional indicado para exercer a
responsabilidade técnica
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8.9.14. Com relagdo as exigéncias de qualificagdo técnica indicadas nesta clausula:

e as exigéncias ndo podem ser superiores ao prevista nesta clausula;

e 3 exigéncia de atestados deve ser apenas sobre as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo da licitagdo, igual ou maior do que 4% do valor total estimado;

e pode ser exigido que os atestados comprovem até 50% da quantidade a ser executada daquelas
parcelas de maior relevancia ou valor;

e ndo podem ser impostos limites de tempo e local de execugdo para aceitagdo de atestados;

e admitem-se atestados e documentos similares de entidades estrangeiras, desde que
acompanhados de tradugdo para o portugués;

e profissionais indicados deverdo participar da execugdo da obra ou servigo;

e pode se recusar atestado de profissional que tenha dado causa a aplicagdo de sang¢des de
impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade.

8.10. Como condigdo para a habilitagdo da contratagdo direta, devera ser verificada a inexisténcia de
sangdes vigentes impeditivas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, mediante a pesquisa
realizada no:

8.10.1. Cadastro de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da Unido - CGU;
8.10.2. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE;

8.10.3. Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, gerenciado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestdo - SEPLAG;

8.10.4. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral do
Estado de Mato Grosso - CGE/MT;

8.11. Apresentar também:

8.11.1. Declaragdo para todos os efeitos legais, que atende plenamente os requisitos de
habilitagdo exigidos no processo licitatério ou contratagdo direta, sob pena das sang¢des cabiveis;
8.11.2. Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8.11.3. Declaragdo que as propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

8.11.4. Declaragdo que ndo possui em seu quadro de pessoal e societario servidor publico do
Poder Executivo Estadual nas fungdes de geréncia ou administragdo, conforme o art. 144, inciso X
da Lei Complementar Estadual n2 04/1990, ou servidor do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE em
qualquer fungdo, nos termos do art. 92, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021;

8.11.5. Declaragdo que ndo ha sancBes vigentes que legalmente o proibam de licitar e/ou
contratar com o érgdo ou entidade CONTRATANTE;

8.11.6. Declaragdo do pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condigdes gerais da
contratacgdo, constantes do procedimento;

8.12. O Agente de Contratagdo podera, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada;

8.12.1. A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Lei Federal n2
14.133/2021, ndo alcanga documento ausente, comprobatdrio de condigdo atendida pelo licitante
quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo
e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual deverd ser solicitado e avaliado;
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS DOS PREGOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS
PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENGAO DOS PREGOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS, QUE
DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO (Art. 42, 1X, D1525/22)

9.1. Descri¢do técnica dos objetos oriundos desta demanda, bem como os quantitativos e valores
estimados;

9DI - .
LOTE/ITEM SCIAOG;?E UN. | QTDE DESCRICAO DO OBJETO V. UNITARIO SUBTOTAL

CONSTRUCAO (CONFECCAO E
INSTALACAO) DE COBERTURA
EM ESTRUTURA METALICA, DE
UMA PARCELA DO
ESTACIONAMENTO DO
DETRAN, ONDE SERAO FIXADAS
PLACAS FOTOVOLTAICAS.

01/01 |Acadastrar | UN 1 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA R$113.592,05 | R$113.592,05

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO R$113.592,05
(Cento e treze mil quinhentos e noventa e dois reais setenta e cinco centavos).

9.2.0s valores referenciais foram obtidos em observancia aos arts. 53 a 58 do Decreto Estadual n®
1.525/2022 e materializado nas pegas técnicas acostadas ao Termo de Referéncia;

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art. 42, X, D1525/22)

10.1. Dotagdo or¢camentdria abaixo destacada:

Programa: 506 Projeto/Atividade (Ag¢do): 2388
Subagdo: 01 Etapa: 1
Natureza da Despesa: 4490-5100 Fonte: 15010000

11. INDICAGCAO DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTO
PROVISORIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (Art. 42, XI, D1525/22)

11.1. Os servigos serdo prestados na localidade no estacionamento do na sede do DETRAN, situado na
Av. Dr. Hélio Ribeiro Torquato da Silva, n2 1000 - Centro Politico Administrativo - CEP 78.048-910 -
Cuiabd/MT;

11.2. Salvo quando houver disposi¢do diversa em contrato, o recebimento se dara:
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Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

11.2.1. Em se tratando de obras e servigos, pelo fiscal do contrato ou Comissdo de Recebimento:
11.2.2. Provisoriamente, apds a conclusdo dos servigos, e mediante realizagdo de vistoria para
efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servigos com a especificagdo contratual;
11.2.3. Definitivamente, mediante nova vistoria e relatério detalhado, apds as corregdes e
complementag¢des, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as
respectivas documentacgdes exigidas no Contrato;

11.2.4. Em se tratando de compras ou locagdo de equipamentos, pelo fiscal do contrato:
11.2.5. Provisoriamente, no ato da entrega, apds a conferéncia do bem e quantidade, mediante
Relatdrio, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do material com a especificagdo
contratual;

11.2.6. Definitivamente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo circunstanciado, com aposi¢do de assinatura nas vias do Documento
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal, em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de
apresentacao;

11.3. O recebimento definitivo ndo deverd exceder o prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento provisoério;

11.4. Satisfeitas as exigéncias e condigBGes previstas, serd lavrado Termo de Recebimento Definitivo,
assinado por Comissao ou Servidor designado;

DA ACEITACAO/RECUSA
11.5. Critérios de aceitagdo ou recusa:

11.5.1. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera
apresentar justificativa por escrito ao fiscal da contratagdo solicitando a dilagédo de prazo, que por
sua vez analisara e tomara as necessarias providéncias para a aceitagdo ou ndo das justificativas
apresentadas;

11.5.2. Sendo consideradas insatisfatérias a prestagdo dos objetos, serd lavrado Termo de Recusa,
no qual se consignard as desconformidades, devendo a CONTRATADA sanar as situagdes
verificadas;

11.5.3. Apds a notificagdo a CONTRATADA, o prazo decorrido até entdo, para recebimento
definitivo, sera desconsiderado, iniciando-se nova contagem assim que sanadas as inconsisténcias;
11.5.4. Na hipotese de irregularidade ndo sanada pela CONTRATADA, o Fiscal responsavel reduzira
atermo os fatos ocorridos e encaminhard a Autoridade Competente, para procedimentos inerentes
a aplicagdo de penalidades;

11.6. A(s) nota(s) fiscal(is) devera(do) ser entregue(s) ao fiscal do contrato;

12. ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENGCAO E ASSISTENCIA
TECNICA, QUANDO FOR O CASO (Art. 42, XII, D1525/22)

12.1. Fica dispensada a prestagdo de garantia para execugdo da contratacdo, conforme faculta o art. 96
da Lei Federal n? 14.133/2021;

13. FORMAS, CONDIGCOES E PRAZOS DE PAGAMENTO, BEM COMO O CRITERIO DE REAJUSTE (Art. 42,
Xlll, D1525/22)

13.1. O pagamento dos valores pactuados sera realizado pela Diretoria de Administracdo Sistémica do
CONTRATANTE, a partir do atesto, pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito em conta corrente da
CONTRATADA, obedecendo aos critérios da legislagdo vigente ou instrugdo normativa/portaria;

13.1.1. Estando com a documentagdo correta, o atesto do fiscal ou gestor deverd ocorrer no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do protocolo da respectiva nota, fatura, recibo ou
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documento equivalente, instruido com os documentos exigidos;

13.1.2. O pagamento da obrigagdo devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
liquidagdo da despesa, ndo podendo ultrapassar o prazo de 2 (dois) meses, a contar da emissdo da
nota fiscal, fatura ou documento equivalente;

13.1.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento;

13.1.4. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel;
13.1.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar Federal n? 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

13.2. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras;

13.2.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo
da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE;

13.3. A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicard adiantamento para o pagamento da
despesa;

13.4. ACONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal, nome do banco, agéncia e nimero da conta
onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria, bem como especificacdo do local em que foi
executado o objeto;

13.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reter qualquer quantia ou crédito porventura existente
em favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigagcdes ndo cumpridas;

13.5.1. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso |V do art. 139 da Lei
Federal n214.133/2021;

13.6. O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apds a atestagdo de
que o objeto foi executado em conformidade;

13.7. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢cdes, nem
implicara aceitacdo definitiva do objeto;

13.8. O CONTRATANTE ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em
banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operagdo de “factoring”;
13.9. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA,;

13.10. Para realizagdo de pagamentos nos contratos de compra, locagdo de bens, fornecimento de
mercadorias e prestagdo de servigos, especialmente os continuos, excluidos os contratos sob o regime de
dedicagdo exclusiva de mado-de-obra, se ndo houver situacdo de inexecugdo contratual, exigir-se-a do
CONTRATADO, para pagamento, apenas a prova da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

13.10.1. A simplificagdo do procedimento de pagamento ndo exonera a Administragdo do dever de
fiscalizagdo contratual, inclusive quanto a manuten¢do do cumprimento dos requisitos de
habilitagdo e qualificagdo por parte da CONTRATADA;

13.10.2. O documento exigido neste item podera ser substituido pelo Certificado de Regularidade
perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, desde que em plena
validade;

13.10.3. Para pagamento dos contratos de prestacdo de servigos em geral devera ser exigida ainda
prova de regularidade perante a Fazenda Publica do municipio do domicilio ou sede do
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CONTRATADO;

13.11. Os documentos constantes acima poderdo ser modificados caso haja alteragdo na legislagdo
vigente e, ainda, podera ser solicitado algum documento complementar julgado necessario a
complementagdo do processo;

13.12. Qualquer irregularidade que impeca a liquida¢do da despesa sera comunicada a CONTRATADA,
ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras;

13.13. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento serd suspenso até a
interrupgdo destes fatos;

13.14. A ndo manutencgdo das condig¢Oes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo
contratual ndo permite a reten¢do do pagamento devido ao CONTRATADO por servigos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pelo 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, com excec¢do
dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais serd admitida a retengdo de pagamento para garantir
o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestagdo do servigo;

13.14.1. Cabe ao respectivo fiscal ou gestor adotar as providéncias para apuragdo de possivel
descumprimento contratual;

13.15. Na ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo
CONTRATANTE, o valor devido a CONTRATADA devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes férmulas:

| = (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

13.16. Caso seja pertinente ao objeto da contratagdo podera ser submetida ao reajustamento de seus
pregos, tendo como data-base vinculada a data de assinatura do contrato;

DO REAJUSTE

13.17. Podera ser concedido o reajuste do prego contratado, a requerimento do CONTRATADO e depois
de transcorrido um ano da assinatura do contrato, de acordo com o indice de corre¢gdo monetaria geral
ou setorial contratualmente definido, neste caso o IPCA-IBGE, restando sua andlise de competéncia do
CONTRATANTE;

13.17.1. Reajuste é a recomposic¢ao do equilibrio econémico financeiro alterado em decorréncia de
variagdo ordinaria de precos através da aplicagdo de indice inflaciondrio geral ou setorial
previamente definido em contrato, que ocorrera nos contratos em que ndo houver regime de
dedicagdo exclusiva de mao de obra ou predominancia de mdo de obra, mediante previsdo de
indices especificos ou setoriais;

13.17.2. Excepcionalmente, na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no subitem
anterior, adotar-se-a o indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda;

13.18. O deferimento do reajuste acima descrito somente terd incidéncia no prego contratado a partir
da data do protocolo do pedido de reajuste;
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13.19. O preco podera ser reajustado novamente somente apés 12 (doze) meses do anterior, incidindo
sobre o valor atualizado do contrato;

13.20. Nos reajustes subsequentes o termo inicial do periodo de corre¢do monetaria ou reajuste sera a
data a que o reajuste anterior tiver se referido;

13.21. S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual;

13.22. A prorrogagao contratual sem a solicitagdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo
dos futuros reajustes nos termos pactuados;

13.23. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer;

DA REVISAO/REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

13.24. Também durante a vigéncia da contratagdo, a CONTRATADA podera solicitar a revisdo dos pregos
para manter a equagao econdmico-financeira do contrato, mediante a comprovagao dos fatos, inclusive
com demonstragdao em planilhas de custos;

13.24.1. Revisdo é a recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro alterado em decorréncia de
variagdo extraordindria de pregos;

13.25. Cabe ao CONTRATADO fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinario
imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este Ultimo devidamente acompanhado de
documentagdo comprobatédria da variagdo de pregos;

13.26. Protocolado o pedido, caberd ao CONTRATANTE confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio,
bem como realizar nova pesquisa de pregos atualizada;

13.27. Os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo poderdo ultrapassar os pregos praticados no
mercado, de acordo com pesquisa de precos realizada pelo CONTRATANTE, mantendo-se pelo menos a
diferencga percentual apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no
mercado a época da licitagdo ou contratagao direta;

13.28. Constatado pelo CONTRATANTE que o prego contratado esta superior a média dos pregos de
mercado, em pesquisa realizada, solicitara formalmente ao CONTRATADO a redugdo do prego de forma a
adequa-lo ao praticado no mercado;

DA ANALISE CONTABIL E JURIDICA DOS REAJUSTES/REVISAO

13.29. Os pedidos de revisdo ou reajuste dos pregos contratados passardo por analise contabil e juridica
do CONTRATANTE, cabendo ao representante do drgdo ou entidade CONTRATANTE a decisdo sobre o
pedido;

13.29.1. Apds o pedido, o CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para resposta/conclusdo
do procedimento;

13.30. Deferido o pedido pela autoridade competente, a revisdo serd registrada por aditamento ao
contrato, e o reajuste mediante apostilamento;

13.30.1. Poder4d ser substituido a marca/modelo do produto objeto do contrato, a requerimento
do CONTRATADO, desde que fiqgue comprovada a impossibilidade ou dificuldade momentanea ou
definitiva de obten¢do do produto anteriormente contratado, nas condi¢des pactuadas, seja
ofertado novo produto com caracteristicas equivalentes ou superiores as do anterior, e qualquer
acréscimo financeiro seja de responsabilidade do CONTRATADO;

13.30.2. Cabera ao CONTRATADO demonstrar a equivaléncia entre os produtos, e ao
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CONTRATANTE a aceitagdo de maneira formal, apds a manifestacao do fiscal;
13.30.3. A substituicdo da marca/modelo, ainda que temporaria, ndo constitui alteragdo do objeto
contratual, mas devera ser formalizada através de aditivo;

14.  PRINCIPAIS OBRIGAGOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE, INCLUSIVE COM A EVENTUAL
PREVISAO DA EXECUGCAO DE LOGISTICA REVERSA PELO CONTRATADO, SE FOR O CASO (Art. 42, XIV,
D1525/22)

DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

14.1. Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante ou preposto da CONTRATADA;

14.2. Exigir o imediato afastamento e/ou substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA
considerado inadequado ou ndo qualificado para a execugdo dos objetos contratados, com 6nus da
substituicdo para a CONTRATADA;

14.3. Atestar a execugdo dos objetos e receber as faturas/notas correspondentes, quando
apresentadas na forma estabelecidas;

14.4. Permitir, quando necessario, o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execuc¢do do
objeto;

14.5. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagdo dos objetos e o atendimento das
exigéncias requeridas;

14.6. Exercer a Fiscalizagdo e Gestdo dos objetos prestados, por servidores previamente designados,
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer item que ndo esteja de acordo com as
condigGes e exigéncias requeridas;

14.7. Efetuar o pagamento devido pela execucdo dos objetos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias;

14.8. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas na execugdo dos objetos;
14.9. Observar, conforme o caso, o cumprimento dos requisitos de qualificagdo profissional exigidos
nas especificagbes técnicas e nas atribui¢des, solicitando a CONTRATADA as substituicdes e os
treinamentos que se verificarem necessarios;

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.10. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer 6nus ao CONTRATANTE toda ou parte da remessa
devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, caso constatado defeito e/ou divergéncias nas
especificagdes contratadas;

14.11. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros,
sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso - DETRAN/MT, ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execugdo do objeto contratado;

14.12. Informar ao fiscal/gestor responsavel os telefones de contatos, endereco do estabelecimento e
enderego de e-mail;

14.13. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta
bancaria e outros julgados necessarios para recebimento de correspondéncia;

14.14. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam
a atender prontamente;

14.15. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo, no tocante ao objeto contratado, assim como ao
cumprimento das obrigagdes assumidas;

14.16. Prover de todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do objeto, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

14.17. Nas alteragdes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitacdes:

14.17.1. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢Ges contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, excluida sempre desse calculo a parcela de
eventual reajustamento;

14.17.2. Ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratagdo;

14.17.3. Devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique
a necessidade de ampliagdo do objeto;

14.18. Se for o caso, instituir Programa de Integridade em conformidade a Lei Estadual n2 11.123/2020;
14.19. Atender as demais obrigagdes e responsabilidades previstas na Lei Federal n? 14.133/2021,
Decreto Estadual n? 1.525/2022, e quando for o caso, a Consolidacdo das Leis do Trabalho e Convencédo
Coletiva de Trabalho da categoria;

14.20. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e 17
a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n2 8.078/1990);

14.21. Nostermos do art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, a CONTRATADA n3o podera subcontratar
quaisquer partes desta contratagdo;

14.22. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos a contratagdo:

14.22.1. Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites legais;

14.22.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no art. 137 da Lei Federal n?
14.133/2021;

14.22.3. Fiscalizar sua execugao;

14.22.4. Aplicar sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial da contratagéo;

14.23. E dever do CONTRATADO cumprir todas os dispositivos legais e contratuais, devendo ainda:

14.23.1. Manter as condig¢des de habilitagdo durante toda a execu¢do contratual;

14.23.2. Substituir, corrigir ou refazer objetos prestados de forma inadequada;

14.23.3. Manter preposto para representa-lo na execugdo do objeto contratual, bem como
endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecerd comunicacdo e receberd
notificagOes;

14.23.4. Responsabilizar-se por danos causados a administragdo ou a terceiros em decorréncia de
vicio do objeto contratual ou sua execugao;

14.23.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato;

15.  SANCOES POR DESCUMPRIMENTOS DAS OBRIGAGOES PACTUADAS, INCLUSIVE AS OBRIGAGOES
PREVIAS AO CONTRATO (Art. 42, XV, D1525/22)

15.1. O LICITANTE ou a CONTRATADA que incorra nas infragGes previstas no art. 155, da Lei Federal n2
14.133/2021, apuradas em regular processo administrativo com garantia de contraditério e ampla defesa,
sujeita-se as seguintes sangdes:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Impedimento de licitar e contratar;

15.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.2. A aplicagdo das sang¢Oes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragdo Publica;
15.3. A competéncia para determinar a instauracdo do processo administrativo, julgar e aplicar as
sangOes é da Autoridade Maxima desta Autarquia;

15.3.1. E admitida a delegacdo da competéncia, ressalvados os casos de aplicagdo de sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
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15.4. A sancgdo de adverténcia serd aplicavel nas hipdteses de inexecugdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo licitante ou fornecedor e que ndo justifique imposicdo de penalidade mais grave;

15.4.1. Salvo quando houver duvida juridica especifica, fica dispensada a elaboragdo de parecer
juridico nos processos que impliquem na aplicagdo de simples adverténcia;

15.5. Asangdo de multa sera aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no caso de
atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecu¢do que implique prejuizo ou transtorno a
administragdo;

15.6. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragées administrativas
previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRAGCAO CORRESPONDENCIA
1 1 0,5%
2 2 0,8%
3 3 1,0%
4 4 1,5%
5 5 1,75%
6 6 3%
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentagdo que deverd ser entregue a .
1 P
CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal. 6 orocorrencia
2 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorréncia
Recusar-se a executar determinacdes da FISCALIZACAO, sem motivo .
3. 5 Por ocorréncia
justificado.
Para os itens a seguir, deixar de:
4 | Informar alteragdes de telefone, enderego, conta bancdria e e-mail. 2 Por ocorréncia
5 Responder tempestivamente as indaga¢bes formuladas pela 3 Por ocorréncia
CONTRATADA. e por dia.
6 | Apresentar informagdes atualizadas. 5 Por ocorréncia.
. . . ~ . Por item e por
7 | Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela de multas. 1 ! . _p
ocorréncia.
A . Por it
8 | Manter a documentacgdo de habilitagdo atualizada. 1 ort err) y Por
ocorréncia
Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da -
9 FISCALIZACAO. 2 Por ocorréncia
10 | Prestar o fornecimento dentro dos padrdes estabelecidos. 4 Por ocorréncia
1 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentagdo 1 Por item e por
exigida no contrato. ocorréncia
12 Atender as demais obrigacdes e responsabilidades previstas na Lei 3 Por item e por
Federal n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022. ocorréncia

15.7. Quando a CONTRATADA alcangar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente, em infragdes
previstas, restara configurado também a inexecugdo total do objeto;
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15.8. A multa poderd, na forma do edital ou contrato, ser descontada de pagamento eventualmente
devido pela CONTRATADA decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica
Estadual;

15.9. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente;

15.10. A aplicagdo de multa moratéria ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria
e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangGes previstas na Lei
Federal n214.133/2021;

15.11. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sangdes previstas nos subitens
15.1.1,15.1.3 e 15.1.4;

15.11.1. Salvo quando houver duvida juridica especifica, fica dispensada a elaboragdo de parecer
juridico nos processos que impliquem na aplicagdo de multa isolada ou combinada com a pena de
adverténcia;

15.12. Asangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, quando n3o se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave, aquele que:

15.12.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.12.2. Dar causa a inexecugdo total do contrato;

15.12.3. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

15.12.4. Ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.12.5. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

15.13. As sangOes previstas nos subitens anteriores impedirdo o sancionado de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos;

15.14. A sancgdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada aquele que:

15.14.1. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

15.14.2. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

15.14.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.14.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.14.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013;

15.15. As sangdes previstas nos subitens anteriores também se aplicam as hipdteses do item 15.12,
qguando o caso concreto justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

15.16. As sangOes estabelecidas no item 15.14 serd precedida de analise juridica e sera aplicada,
exclusivamente, pela Autoridade Maxima da Autarquia;

15.16.1. A sangdo prevista no item 15.14, aplicada por qualquer ente da Federagdo, impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado
de Mato Grosso, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

15.17. Demais consideragdes e ritos concernentes a aplicagdo de sangdes vide Decreto Estadual n?

1.525/2022;

16. DA CLAUSULA ANTICORRUPGAO
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16.1. Paraaexecucdo deste ajuste, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar
a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e
colaboradores, conforme disposto no Decreto Estadual n® 572/2016;

17. DOS CASOS OMISSOS

17.1. Na contratagdo, caso ocorra qualquer omissdo nas clausulas pactuadas neste ajuste, os impasses
dever3o ser dirimidos conforme o caso e de acordo com a Lei Federal n2 14.133/2021, Lei Federal n2, Lei
Federal n2 6.404/1976 e suas alteracdes, Decreto Estadual n? 522/2016 e do Decreto Estadual n?
1.525/2022 e suas alteragGes, e demais normas aplicaveis e subsidiariamente as normas e Principios
Gerais dos Contratos;

18.  DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1. Considerando que o desenvolvimento nacional sustentdvel é um dos trés pilares das compras
publicas conforme o art. 52 da Lei Federal n? 14.133/2021, torna-se necessario que a CONTRATADA
observe as exigéncias ambientais e sociais inerentes envolvida no objeto da presente contratagdo, contida
nas legislagdes correlatas;

18.2. No tocante a recursos, representacGes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o
disposto no art. 165 da Lei Federal n2 14.133/2021;

18.3. Qualquer comunicagdo pertinente ao contrato, a ser realizada entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciéncia de decisGes
sancionatdrias ou sobre rescisdo contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente por meio
eletrénico, admitida a comunicagdo por aplicativo de mensagens instantaneas, se devidamente
comprovado o recebimento pelo particular;

18.4. Ficam as partes autorizadas, desde que consensual, a adog¢dao dos meios alternativos de resolugdo
de controvérsias, com a possibilidade de prévia submissdo do conflito a Camara de Resolugdo de Conflitos
Contratuais da Procuradoria do Estado;

18.5. As partes CONTRATANTES elegem o foro de Cuiabd/MT como competente para dirimir quaisquer
questdes oriundas da contratagdo, inclusive os casos omissos que ndo puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

19. DA LEGISLAGAO

19.1. LeiFederal n2 14.133/2021 - Lei de Licita¢gdes e Contratos Administrativos;

19.2. Decreto Federal n®11.317/2022 - Atualiza os valores estabelecidos na Lei n? 14.133, de 12 de abril
de 2021;

19.3. Decreto Estadual n2 1.525/2022 - Regulamenta a Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, no
ambito da Administragdo Publica estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Mato Grosso;
19.4. Lei Complementar Federal n2 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n2 8.212/1991 e 8.213/1991, da Consolida¢3o das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei Federal n? 5.452/1943, da Lei n? 10.189/2001, da Lei
Complementar n2 63/1990; e revoga as Leis n2 9.317/1996, e 9.841/1999;

19.5. LeiEstadualn210.442/2016 - Disp&e sobre a concessdo de tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitagdes publicas destinadas as aquisi¢Ges de
bens e servicos no ambito da Administragdo Publica Estadual;

19.6. Lei Complementar Estadual n2 605/2018 - Institui no &mbito do Estado de Mato Grosso o Estatuto
da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual e da outras
providéncias;
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19.7. Decreto Estadual n? 522/2016 - Regulamenta, no dmbito do Poder Executivo, a aplicagdo da Lei
Federal n® 12.846/2013 e demais medidas de responsabilizacdo de pessoas juridicas, pela pratica de atos
lesivos contra a Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta, e da outras providéncias;

19.8. LeiEstadual n?7.692/2002 - Regula o processo administrativo no ambito da Administragdo Publica
Estadual;

19.9. Demais normas aplicadas ao caso;

20. DOS RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL

Nome Fiscal Titular: Whyldson Figueiredo Pintel | Nome Fiscal Substituto: Edno Martimiano de Carvalho

Matricula: 140500 Matricula: 93530
Nome Gestor Titular: Jodo Vitor Caldas Nome Gestor Substituto: Leticia Muller Andres
Cerqueira Matricula: 309035

Matricula: 302412

21. DATADE RETIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA
Cuiaba/MT, 31 de agosto de 2023.
22. DO RESPONSAVEL PELA DEMANDA E PELO TERMO DE REFERENCIA

22.1. Atesto para os devidos fins que o Termo de Referéncia foi elaborado observando as normas
pertinentes, sendo definido o objeto de forma precisa, suficiente e clara, sem especificagdes que vedem
ou limitem o carater competitivo, com previsdo na LOA e PPA para fazer frente as despesas.

Responsdvel pela demanda e TR: Edno Martimiano de Carvalho
Matricula: 93530

23. DA DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO SISTEMICA

23.1. Atesto para os devidos fins que dispomos de capacidade orgamentaria e financeira para fazer
frente as despesas desta contratagdo.

Diretor de Administragdo Sistémica: Paulo Henrique Lima Marques
Matricula: 127001

24. DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A INSTRUGAO

24.1. Justificativas para adogdo da contratagdo direta;
24.2. Projetos;

24.3. Planilhas;

24.4. Cronograma Fisico-Financeiro.

25. DO ENCAMINHAMENTO A AUTORIDADE COMPETENTE

25.1. Finalizado a presente pega técnica, em disposicdes com as normas vigentes, submete-se a
apreciacdo da Autoridade Competente para sua deliberagdo.
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