
‭ESTADO DE MATO GROSSO‬
‭SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA‬

‭DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO‬
‭CONTRATO Nº 031/2025 – KB CONSTRUTORA LTDA‬

‭CONTRATO‬ ‭QUE‬ ‭ENTRE‬ ‭SI‬ ‭CELEBRAM‬ ‭O‬
‭DEPARTAMENTO‬ ‭ESTADUAL‬ ‭DE‬ ‭TRÂNSITO‬ ‭DE‬‭MATO‬
‭GROSSO‬ ‭–‬ ‭DETRAN/MT‬ ‭E‬ ‭A‬ ‭EMPRESA:‬ ‭KB‬
‭CONSTRUTORA LTDA.‬

‭O‬ ‭DEPARTAMENTO‬‭ESTADUAL‬‭DE‬‭TRÂNSITO‬‭–‬‭DETRAN‬‭DE‬‭MATO‬‭GROSSO‬‭,‬‭Autarquia‬‭Estadual,‬‭inscrita‬
‭no‬ ‭CNPJ‬‭sob‬‭o‬‭nº‬‭03.829.702/0001-70,‬‭sediado‬‭à‬‭Avenida‬‭Dr.‬‭Hélio‬‭Ribeiro,‬‭nº‬‭1000,‬‭no‬‭Centro‬‭Político‬
‭Administrativo,‬ ‭Cuiabá-MT,‬ ‭doravante‬ ‭denominado‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representado‬ ‭por‬ ‭seu‬
‭Presidente‬ ‭Sr.‬ ‭GUSTAVO‬ ‭REIS‬ ‭LOBO‬ ‭DE‬ ‭VASCONCELOS‬‭,‬ ‭com‬ ‭delegação‬ ‭de‬ ‭poderes‬ ‭concedida‬ ‭por‬‭ato‬
‭Governamental‬‭nº‬‭267/2019,‬‭publicado‬‭no‬‭Diário‬‭Oficial‬‭do‬‭Estado‬‭em‬‭18‬‭de‬‭janeiro‬‭de‬‭2019,‬‭brasileiro,‬
‭portador‬‭da‬‭Cédula‬‭de‬‭Identidade‬‭RG‬‭nº‬‭2.821.997-0‬‭SSP/SP,‬‭e‬‭inscrito‬‭no‬‭CPF‬‭sob‬‭o‬‭nº‬‭129.364.486-20,‬
‭residente‬‭e‬‭domiciliado‬‭em‬‭Cuiabá-MT,‬‭e‬‭seu‬‭Diretor‬‭de‬‭Administração‬‭Sistêmica,‬ ‭Sr.‬‭PAULO‬‭HENRIQUE‬
‭LIMA‬ ‭MARQUES‬‭,‬ ‭com‬ ‭delegação‬ ‭de‬ ‭poderes‬ ‭concedido‬ ‭por‬ ‭Ato‬ ‭Governamental‬ ‭nº‬ ‭2.658/2019,‬
‭publicado‬ ‭no‬ ‭Diário‬ ‭Oficial‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭em‬ ‭04‬ ‭de‬ ‭junho‬ ‭de‬ ‭2019,‬ ‭brasileiro,‬ ‭portador‬ ‭da‬ ‭Cédula‬ ‭de‬
‭Identidade‬‭RG‬‭nº‬‭1.000.9191‬‭SSP/MT‬‭e‬‭inscrito‬‭no‬‭CPF‬‭sob‬‭o‬‭nº‬‭652.152.811-49,‬‭residente‬‭e‬‭domiciliado‬
‭em‬ ‭Cuiabá-MT‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭outro‬ ‭lado‬ ‭a‬ ‭empresa:‬ ‭KB‬ ‭CONSTRUTORA‬ ‭LTDA,‬ ‭doravante‬ ‭denominada‬
‭CONTRATADA,‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭CNPJ‬ ‭nº‬ ‭36.573.565/0001-05‬‭,‬ ‭localizada‬ ‭na‬‭Rua‬ ‭Filinto‬ ‭Costa,‬‭número‬‭181,‬
‭Bairro‬ ‭/‬ ‭Distrito‬ ‭Areião,‬ ‭Município‬ ‭Cuiabá‬ ‭-‬ ‭MT,‬ ‭CEP‬ ‭78.010-315‬‭,‬ ‭representada‬ ‭pela‬ ‭Sr‬ ‭KELYTON‬
‭BRANDAO‬ ‭FLORES‬‭,‬ ‭brasileiro,‬ ‭portador‬ ‭da‬ ‭identidade‬ ‭nº‬ ‭1.691.508-9‬ ‭SSP/MT‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭CPF‬ ‭nº‬
‭023.747.001-27,‬ ‭celebram‬ ‭celebram‬ ‭o‬ ‭presente‬ ‭Instrumento,‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021‬ ‭e‬ ‭suas‬ ‭alterações,‬ ‭Decreto‬ ‭Estadual‬ ‭nº‬ ‭1.525/2022‬ ‭e‬ ‭suas‬ ‭alterações,‬ ‭e‬ ‭ainda‬ ‭pelas‬
‭cláusulas a seguir:‬

‭1.‬ ‭CLÁUSULA‬‭PRIMEIRA‬‭–‬‭DO‬‭OBJETO‬‭E‬‭SEUS‬‭ELEMENTOS‬‭CARACTERÍSTICOS‬‭(Art.‬‭247,‬ ‭§1º,‬‭inciso‬
‭I, D1525/22)‬

‭1.1.‬‭Contratação‬‭de‬‭empresa‬‭especializada‬‭para‬‭execução‬‭de‬‭Reforma‬‭e‬‭Ampliação‬‭da‬‭41ª‬‭Ciretran,‬‭em‬
‭Pedra Preta/MT.‬

‭2.‬ ‭CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO (Art. 247, §1º, inciso II, D1525/22‬

‭2.1.‬ ‭O‬ ‭presente‬ ‭contrato‬ ‭está‬ ‭vinculado‬ ‭ao‬ ‭Processo‬ ‭SIAG/SIGADOC‬ ‭DETRAN-PRO-2024/23157‬‭,‬
‭denominado‬ ‭Concorrência‬ ‭Eletrônica‬ ‭nº‬ ‭02/2025/DETRAN/MT‬‭,‬ ‭fazendo‬ ‭parte‬ ‭deste‬ ‭instrumento,‬
‭independentemente de sua transcrição.‬

‭3.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭TERCEIRA‬ ‭–‬ ‭DA‬ ‭LEGISLAÇÃO‬ ‭APLICÁVEL‬ ‭À‬ ‭EXECUÇÃO‬ ‭DO‬ ‭CONTRATO,‬ ‭INCLUSIVE‬
‭QUANTO AOS CASOS OMISSOS (Art. 247, §1º, inciso III, D1525/22)‬

‭3.1.  Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.‬
‭3.2.‬ ‭Decreto‬‭Estadual‬‭nº‬‭1.525/2022‬‭-‬‭Regulamenta‬‭a‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬‭1º‬‭de‬‭abril‬‭de‬‭2021,‬‭no‬
‭âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso.‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭3.3.‬ ‭Lei‬ ‭Complementar‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭123/2006‬ ‭-‬ ‭Institui‬ ‭o‬ ‭Estatuto‬ ‭Nacional‬ ‭da‬ ‭Microempresa‬ ‭e‬ ‭da‬
‭Empresa‬ ‭de‬ ‭Pequeno‬ ‭Porte;‬ ‭altera‬ ‭dispositivos‬ ‭das‬ ‭Leis‬ ‭nº‬ ‭8.212/1991‬‭e‬‭8.213/1991,‬‭da‬‭Consolidação‬
‭das‬‭Leis‬‭do‬‭Trabalho‬‭-‬‭CLT,‬‭aprovada‬‭pelo‬‭Decreto-Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭5.452/1943,‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭10.189/2001,‬‭da‬
‭Lei Complementar nº 63/1990. e revoga as Leis nº 9.317/1996, e 9.841/1999.‬
‭3.4.‬ ‭Lei‬‭Estadual‬‭nº‬‭10.442/2016‬‭-‬‭Dispõe‬‭sobre‬‭a‬‭concessão‬‭de‬‭tratamento‬‭diferenciado‬‭e‬‭simplificado‬
‭para‬‭as‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬‭pequeno‬‭porte‬‭nas‬‭licitações‬‭públicas‬‭destinadas‬‭às‬‭aquisições‬‭de‬
‭bens e serviços no âmbito da Administração Pública Estadual.‬
‭3.5.‬ ‭Lei‬‭Complementar‬‭Estadual‬‭nº‬‭605/2018‬‭-‬‭Institui‬‭no‬‭âmbito‬‭do‬‭Estado‬‭de‬‭Mato‬‭Grosso‬‭o‬‭Estatuto‬
‭da‬ ‭Microempresa,‬ ‭da‬ ‭Empresa‬ ‭de‬ ‭Pequeno‬ ‭Porte‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭Microempreendedor‬ ‭Individual‬ ‭e‬ ‭dá‬ ‭outras‬
‭providências.‬
‭3.6.‬ ‭Decreto‬ ‭Estadual‬‭nº‬‭522/2016‬‭-‬‭Regulamenta,‬‭no‬‭âmbito‬‭do‬‭Poder‬‭Executivo,‬‭a‬‭aplicação‬‭da‬‭Lei‬
‭Federal‬‭nº‬‭12.846/2013‬‭e‬‭demais‬‭medidas‬‭de‬‭responsabilização‬‭de‬‭pessoas‬‭jurídicas,‬‭pela‬‭prática‬‭de‬‭atos‬
‭lesivos contra a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, e dá outras providências.‬
‭3.7.‬ ‭Lei‬‭Estadual‬‭nº‬‭7.692/2002‬‭-‬‭Regula‬‭o‬‭processo‬‭administrativo‬‭no‬‭âmbito‬‭da‬‭Administração‬‭Pública‬
‭Estadual.‬
‭3.8.‬ ‭Na‬‭contratação,‬‭caso‬‭ocorra‬‭qualquer‬‭omissão‬‭nas‬‭cláusulas‬‭pactuadas‬‭neste‬‭ajuste,‬‭os‬‭impasses‬
‭deverão‬‭ser‬‭dirimidos‬‭conforme‬‭o‬‭caso‬‭e‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭normas‬‭acima‬‭citadas‬‭e‬‭subsidiariamente‬‭as‬
‭normas e Princípios Gerais dos Contratos.‬

‭4.      CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO (Art.‬ ‭247,‬
‭§1º, inciso IV, D1525/22).‬

‭4.1.‬ ‭Os‬ ‭serviços‬ ‭contratados‬ ‭deverão‬ ‭direcionar‬ ‭sua‬ ‭execução‬ ‭conforme‬ ‭MEMORIAL‬ ‭DESCRITIVO‬ ‭e‬
‭PROJETOS,‬‭elaborado‬‭pela‬‭área‬‭técnica‬‭da‬‭Coordenadoria‬‭de‬‭Obras‬‭e‬‭Engenharia‬‭e‬‭deverão‬‭seguir‬‭o‬‭que‬
‭rege as normas técnicas da ABNT.‬

‭4.1.1.  Empreitada por Preço Global.‬

‭4.2.‬ ‭Os‬ ‭serviços‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭prestados,‬ ‭conforme‬ ‭solicitação‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭de‬ ‭segunda‬ ‭a‬
‭sexta-feira‬ ‭das‬ ‭08:00hs‬ ‭às‬ ‭17:00hs‬ ‭e‬ ‭excepcionalmente‬ ‭aos‬ ‭sábados,‬ ‭domingos‬ ‭e‬ ‭feriados‬ ‭desde‬ ‭que‬
‭autorizados pela contratante.‬
‭4.3.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭iniciar‬ ‭a‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭10‬‭(dez)‬‭dias‬‭úteis‬
‭após a emissão da Ordem de Serviço:‬

‭4.3.1.‬ ‭Antes‬‭da‬‭expedição‬‭da‬‭ordem‬‭de‬‭serviço‬‭deverá‬‭ser‬‭verificada‬ ‭qualquer‬ ‭situação‬ ‭de‬
‭pendência,‬ ‭liberação‬ ‭de‬ ‭áreas‬ ‭ou‬‭adoção‬‭de‬‭outras‬‭providências‬‭cabíveis‬‭para‬‭a‬‭regularidade‬
‭do início de sua execução.‬

‭4.4.‬ ‭Deverá‬ ‭ser‬ ‭elaborada,‬ ‭pela‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭previamente,‬ ‭à‬ ‭emissão‬ ‭da‬ ‭ordem‬ ‭de‬‭serviço,‬‭para‬
‭fins‬‭de‬‭avaliação‬‭dos‬‭custos‬‭e‬‭prazo‬‭de‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭o‬ ‭memorial‬ ‭descritivo‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬
‭memória‬‭de‬‭cálculo‬‭dos‬‭quantitativos‬‭a‬‭serem‬‭utilizados,‬‭considerando‬‭que‬‭a‬‭definição‬‭do‬‭preço‬‭global‬‭e‬
‭unitário‬‭dos‬‭serviços,‬‭dar-se-á‬‭por‬‭meio‬‭da‬‭composição‬‭dos‬‭custos‬‭unitários‬‭estabelecidos‬‭na‬‭forma‬‭dos‬
‭serviços‬‭e‬‭insumos‬‭diversos‬‭descritos‬‭nas‬‭tabelas‬‭do‬‭SINAPI,‬‭vigente‬‭à‬‭época‬‭da‬‭elaboração‬‭da‬‭planilha‬
‭orçamentária, aplicando-se o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora.‬
‭4.5.‬ ‭A‬‭A‬‭CONTRATADA‬‭deverá‬‭ser‬‭conhecedora‬‭das‬‭normas‬‭da‬‭ABNT‬‭e‬‭das‬‭legislações‬‭pertinentes‬‭para‬
‭execução‬‭de‬‭todos‬‭os‬‭serviços.‬‭Portanto,‬‭não‬‭será‬‭aceita‬‭nenhuma‬‭alegação‬‭por‬‭parte‬‭da‬‭CONTRATADA‬
‭que esta ou aquela norma/legislação não está contemplada neste projeto básico;‬
‭4.6.‬ ‭A‬‭CONTRATADA‬‭deverá‬‭manter‬‭os‬‭locais,‬‭onde‬‭forem‬‭realizados‬‭os‬‭serviços,‬‭sinalizados‬‭e‬‭isolados‬
‭do‬ ‭público‬ ‭por‬ ‭placas,‬ ‭faixas,‬ ‭fitas,‬ ‭tapume,‬ ‭telas,‬ ‭etc.,‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭fim‬ ‭de‬ ‭evitar‬ ‭riscos‬ ‭de‬ ‭acidentes‬ ‭aos‬
‭usuários locais e ao pessoal da empresa;‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭4.7.‬ ‭A‬‭CONTRATADA‬‭deverá‬‭ter‬‭ciência‬‭sobre‬‭as‬‭características‬‭locais,‬‭principalmente‬‭quanto‬‭ao‬‭período‬
‭de‬‭chuva‬‭na‬‭região,‬‭portanto,‬‭não‬‭será‬‭aceita‬‭alegação‬‭de‬‭atraso‬‭na‬‭execução‬‭da‬‭obra‬‭devido‬‭às‬‭chuvas‬
‭nem devido a condições topográficas ou geológicas;‬
‭4.8.‬ ‭Caberá‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA‬ ‭o‬ ‭fornecimento‬ ‭e‬ ‭manutenção‬ ‭de‬ ‭"Diário‬ ‭de‬ ‭Obras",‬ ‭devidamente‬
‭numerado‬ ‭e‬ ‭rubricado‬ ‭pela‬ ‭FISCALIZAÇÃO‬ ‭e‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭que‬ ‭permanecerá‬ ‭disponível‬ ‭para‬
‭escrituração no local da obra e terá as seguintes características:‬

‭a)‬ ‭Será‬ ‭único,‬ ‭com‬ ‭páginas‬ ‭numeradas‬‭tipograficamente,‬‭em‬‭02‬‭vias,‬‭sendo‬‭a‬‭primeira‬
‭da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;‬

‭b)‬ ‭Todas‬ ‭as‬ ‭folhas‬ ‭do‬ ‭Diário‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭assinadas‬ ‭por‬ ‭um‬ ‭representante‬ ‭da‬
‭FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da‬ ‭CONTRATADA;‬

‭c)‬ ‭Deverá,‬ ‭a‬ ‭qualquer‬ ‭tempo,‬ ‭permitir‬ ‭a‬ ‭reconstituição‬ ‭dos‬ ‭fatos‬‭relevantes‬‭ocorridos‬‭na‬
‭obra‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭tenham‬ ‭influenciado‬ ‭de‬ ‭alguma‬ ‭forma‬ ‭seu‬ ‭andamento‬ ‭ou‬ ‭execução,‬
‭contendo,‬‭no‬‭mínimo,‬‭os‬‭seguintes‬‭campos:‬‭nome‬‭da‬‭contratada,‬‭nome‬‭do‬‭contratante,‬
‭data,‬‭prazo‬‭contratual,‬ ‭prazo‬‭decorrido,‬‭prazo‬‭restante,‬‭condições‬‭do‬‭tempo,‬‭máquinas‬
‭e‬‭equipamentos,‬‭número‬‭e‬‭categoria‬‭de‬‭empregados,‬‭campo‬‭de‬‭ocorrências,campo‬‭para‬
‭assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.‬

‭4.9.‬ ‭Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA:‬
‭a)‬ ‭Falhas‬ ‭nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;‬
‭b)‬ ‭Consultas à FISCALIZAÇÃO;‬
‭c)‬ ‭Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;‬
‭d)‬ ‭Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;‬
‭e)‬ ‭Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;‬
‭f)‬ ‭Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou‬‭serviço;‬
‭g)‬ ‭Outros‬ ‭fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.‬

‭4.10.     Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO:‬

‭a)‬ ‭Observações‬ ‭cabíveis‬ ‭a‬ ‭propósito‬ ‭dos‬ ‭lançamentos‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬ ‭no‬ ‭"Diário‬
‭de Obras";‬

‭b)‬ ‭Observações‬‭sobre‬‭o‬‭andamento‬‭da‬‭obra‬‭ou‬‭serviço,‬‭tendo‬‭em‬‭vista‬‭as‬‭especificações,‬
‭prazos e cronogramas;‬
‭c)‬ ‭Soluções‬‭às‬‭consultas,‬‭lançadas‬‭ou‬‭formuladas‬‭pela‬‭CONTRATADA,‬‭com‬‭correspondência‬
‭simultânea para autoridade superior, quando for o caso;‬
‭d)‬ ‭Restrições‬ ‭que‬ ‭lhe‬ ‭pareçam‬ ‭cabíveis‬ ‭a‬ ‭respeito‬ ‭do‬ ‭andamento‬ ‭dos‬ ‭trabalhos‬ ‭ou‬ ‭do‬
‭desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;‬
‭e)    Determinação‬ ‭de providências para o cumprimento do objeto e especificações;‬
‭f)    Outros‬ ‭fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro.‬

‭4.11.‬ ‭Os‬ ‭principais‬ ‭tipos‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭insumos‬ ‭que‬ ‭serão‬ ‭demandados‬ ‭constam‬ ‭na‬ ‭PLANILHA‬
‭ORÇAMENTÁRIA,‬ ‭podendo‬ ‭ser‬ ‭incluídos‬ ‭outros,‬ ‭se‬ ‭necessário,‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭da‬‭mesma‬‭natureza‬‭do‬‭objeto‬
‭desta contratação.‬

‭4.11.1.‬ ‭Excepcionalmente,‬ ‭se‬ ‭houver‬ ‭necessidade‬ ‭de‬ ‭itens‬ ‭não‬ ‭constantes‬ ‭na‬ ‭planilha‬ ‭de‬
‭referência‬ ‭em‬ ‭bases‬ ‭de‬‭dados‬‭oficiais,‬‭deverão‬‭ser‬‭submetidas‬‭à‬‭FISCALIZAÇÃO‬‭uma‬‭listagem‬
‭(pesquisa‬ ‭de‬ ‭mercado)‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭mínimo‬ ‭de‬ ‭três‬ ‭cotações‬ ‭de‬ ‭preços‬ ‭de‬ ‭empresas‬ ‭do‬‭mercado‬
‭local,‬‭sendo‬‭que‬‭deverá‬‭ser‬‭considerado‬‭a‬‭de‬‭valor‬‭médio,‬‭aplicando-se‬‭o‬‭desconto‬‭ofertado‬‭na‬
‭licitação.‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭4.12.‬ ‭Serviços‬ ‭realizados‬‭que‬‭impliquem‬‭em‬‭ônus‬‭extra‬‭para‬‭o‬‭CONTRATANTE,‬‭e‬‭que‬‭não‬‭tenham‬‭sido‬
‭autorizados‬ ‭e‬ ‭aprovados,‬‭serão‬‭desconsiderados‬‭para‬‭fins‬‭de‬‭pagamento,‬‭não‬‭cabendo‬‭à‬‭CONTRATADA‬
‭qualquer alegação em contrário.‬
‭4.13.‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭empregados‬ ‭serão‬ ‭novos,‬‭comprovadamente‬‭de‬‭primeira‬‭linha,‬‭de‬
‭qualidade‬‭extra‬‭ou‬‭superior‬‭e‬‭certificados‬‭pelo‬ ‭INMETRO,‬ ‭sendo‬ ‭rejeitados‬ ‭os‬ ‭classificados‬‭como‬‭linha‬
‭popular‬‭ou‬‭econômica,‬‭devendo‬‭ser‬‭submetidos‬‭as‬‭amostras‬‭à‬‭aprovação‬‭da‬‭FISCALIZAÇÃO‬‭antes‬‭do‬‭seu‬
‭emprego.‬
‭4.14.‬ ‭A‬‭CONTRATADA‬‭deverá‬‭executar‬‭os‬‭serviços‬‭utilizando-se‬‭dos‬‭materiais,‬‭insumos,‬‭equipamentos,‬
‭ferramentas e utensílios próprios.‬
‭4.15.‬ ‭É‬‭de‬‭responsabilidade‬‭da‬‭CONTRATADA‬‭a‬‭gestão‬‭da‬‭mão-de-obra‬ ‭necessária‬‭para‬‭a‬‭realização‬‭dos‬
‭serviços objeto desta contratação.‬
‭4.16.‬ ‭Os‬‭contratos‬‭firmados‬‭poderão‬‭ser‬‭alterados,‬‭mediante‬‭termo‬‭aditivo,‬‭nos‬‭casos‬‭previstos‬‭no‬‭art.‬
‭124 da Lei Federal nº 14.133/2021‬‭.‬

‭14.16.1.‬ ‭As‬ ‭alterações,‬ ‭sejam‬‭qualitativas‬‭ou‬‭quantitativas,‬‭devem‬‭ser‬‭precedidas‬‭de‬‭devida‬
‭justificativa e análise jurídica, e serem‬ ‭autorizadas pela autoridade competente.‬
‭14.16.2.‬ ‭O‬‭termo‬‭aditivo‬‭poderá‬‭ser‬‭único‬‭e‬‭deverá‬‭ser‬‭juntado‬‭ao‬‭processo‬‭originário‬‭até‬‭o‬
‭final da obra, serviço ou compra.‬
‭14.16.3.‬ ‭Sendo‬ ‭as‬ ‭alterações‬ ‭relativas‬ ‭a‬ ‭contratos‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭e‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭engenharia,‬ ‭e‬
‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭falhas‬ ‭de‬ ‭projeto,‬ ‭caberá‬ ‭à‬ ‭autoridade‬ ‭superior‬ ‭do‬ ‭Órgão‬ ‭Contratante,‬ ‭a‬
‭abertura‬ ‭de‬ ‭procedimento‬ ‭administrativo‬ ‭para‬ ‭apuração‬ ‭de‬ ‭responsabilidade‬‭do‬‭responsável‬
‭técnico,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭adoção‬ ‭das‬ ‭providências‬ ‭necessárias‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭ressarcimento‬ ‭dos‬ ‭danos‬
‭causados à Administração.‬

‭4.17.‬ ‭Deverá‬‭ser‬‭constituído‬‭relatório‬‭final,‬‭de‬‭que‬‭trata‬‭a‬‭alínea‬‭“d”‬‭do‬‭inciso‬‭VI‬‭do‬‭§‬‭3º‬‭do‬‭art.‬‭174‬‭da‬
‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭14.133/2021‬‭,‬‭com‬‭as‬‭informações‬‭obtidas‬‭durante‬‭a‬‭execução‬‭do‬‭contrato,‬‭como‬‭forma‬‭de‬
‭aprimoramento das atividades da Administração.‬

‭4.17.1.‬ ‭O‬‭relatório‬‭deverá‬‭ser‬‭divulgado‬‭no‬‭Portal‬‭Nacional‬‭de‬‭Contratações‬‭Públicas‬‭em‬‭até‬
‭30 (trinta) dias após a‬ ‭extinção do contrato.‬

‭5.‬ ‭CLÁUS‬‭ULA‬‭QUINTA‬‭–‬‭DO‬‭PREÇO‬‭E‬‭AS‬‭CONDIÇÕES‬‭DE‬‭PAGAMENTO,‬‭OS‬‭CRITÉRIOS,‬‭A‬‭DATA-BASE‬‭E‬
‭A‬ ‭PERIODICIDADE‬ ‭DO‬ ‭REAJUSTAMENTO‬ ‭DE‬ ‭PREÇOS‬ ‭E‬ ‭OS‬ ‭CRITÉRIOS‬ ‭DE‬ ‭ATUALIZAÇÃO‬ ‭MONETÁRIA‬
‭ENTRE‬ ‭A‬ ‭DATA‬ ‭DO‬ ‭ADIMPLEMENTO‬ ‭DAS‬ ‭OBRIGAÇÕES‬ ‭E‬ ‭A‬ ‭DO‬ ‭EFETIVO‬ ‭PAGAMENTO‬ ‭(Art.‬‭247,‬‭§1º,‬
‭inciso V, D1525/22)‬

‭5.1.   O valor total contratado é R$ 881.750,00 (oitocentos oitenta reais e setecentos cinquenta reais).‬

‭LOTE/ITEM‬ ‭CÓDIGO‬
‭SIAG/TCE‬

‭UN‬ ‭QTD‬ ‭DESCRIÇÃO DO OBJETO‬ ‭V. UNIT.‬ ‭SUBTOTAL‬

‭01/01‬ ‭1077832‬ ‭UN‬ ‭01‬ ‭SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA -‬
‭RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL‬

‭R$ 881.7‬‭750,00‬ ‭R$ 881.750,00‬

‭TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 881.750,00‬‭(oitocentos oitenta‬‭um reais e setecentos cinquenta reais)‬

‭5.2.‬ ‭O‬ ‭pagamento‬ ‭dos‬ ‭valores‬ ‭pactuados‬ ‭será‬ ‭realizado‬ ‭pela‬‭Diretoria‬‭de‬‭Administração‬‭Sistêmica‬‭do‬
‭CONTRATANTE,‬‭a‬‭partir‬‭do‬‭atesto,‬‭pelo‬ ‭Fiscal‬ ‭do‬ ‭Contrato,‬ ‭mediante‬ ‭crédito‬ ‭em‬ ‭conta‬ ‭corrente‬ ‭da‬
‭CONTRATADA, obedecendo aos critérios da legislação vigente ou instrução normativa/portaria.‬
‭5.3.‬ ‭As‬ ‭obras,‬ ‭reformas‬ ‭e‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭terão‬ ‭as‬ ‭medições‬ ‭e‬ ‭os‬ ‭pagamentos‬ ‭regulados‬
‭conforme instrução normativa expedida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura.‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭5.3.1.‬ ‭Estando‬‭com‬‭a‬‭documentação‬‭correta,‬‭o‬‭atesto‬‭do‬‭fiscal‬‭ou‬‭gestor‬‭deverá‬‭ocorrer‬‭no‬
‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭05‬‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis,‬‭a‬‭contar‬‭do‬‭protocolo‬‭da‬‭respectiva‬‭nota,‬‭fatura,‬‭recibo‬
‭ou documento equivalente, instruído com os documentos exigidos.‬
‭5.3.2.‬ ‭O‬‭pagamento‬‭da‬‭obrigação‬‭deverá‬‭ocorrer‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭30‬ ‭(trinta)‬ ‭dias,‬ ‭contados‬
‭da‬ ‭liquidação‬ ‭da‬ ‭despesa,‬ ‭não‬ ‭podendo‬ ‭ultrapassar‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭2‬ ‭(dois)‬ ‭meses,‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭da‬
‭emissão da nota fiscal, fatura ou documento equivalente.‬
‭5.3.3.‬ ‭Será‬ ‭considerada‬ ‭data‬ ‭do‬ ‭pagamento‬ ‭o‬ ‭dia‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭constar‬ ‭como‬ ‭emitida‬ ‭a‬‭ordem‬
‭bancária para pagamento.‬
‭5.3.4.‬ ‭Quando‬ ‭do‬ ‭pagamento,‬ ‭será‬ ‭efetuada‬ ‭a‬ ‭retenção‬ ‭tributária‬ ‭prevista‬ ‭na‬ ‭legislação‬
‭aplicável.‬
‭5.3.5.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭regularmente‬ ‭optante‬ ‭pelo‬ ‭Simples‬ ‭Nacional,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭Complementar‬ ‭Federal‬‭nº‬‭123/2006,‬‭não‬‭sofrerá‬‭a‬‭retenção‬‭tributária‬‭quanto‬‭aos‬‭impostos‬‭e‬
‭contribuições‬‭abrangidos‬‭por‬ ‭aquele‬ ‭regime.‬‭No‬‭entanto,‬‭o‬‭pagamento‬‭ficará‬‭condicionado‬‭à‬
‭apresentação‬ ‭de‬ ‭comprovação,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬‭documento‬‭oficial,‬‭de‬‭que‬‭faz‬‭jus‬‭ao‬‭tratamento‬
‭tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.‬

‭5.4.‬ ‭Havendo‬‭erro‬‭na‬‭apresentação‬‭da‬‭Nota‬‭Fiscal‬‭ou‬‭dos‬‭documentos‬‭pertinentes‬‭à‬‭contratação,‬‭ou,‬
‭ainda,‬ ‭circunstância‬ ‭que‬ ‭impeça‬ ‭a‬ ‭liquidação‬ ‭da‬ ‭despesa,‬ ‭como,‬ ‭por‬ ‭exemplo,‬ ‭obrigação‬ ‭financeira‬
‭pendente,‬‭decorrente‬‭de‬‭penalidade‬‭imposta‬‭ou‬‭inadimplência,‬‭o‬‭pagamento‬‭ficará‬‭sobrestado‬‭até‬‭que‬
‭a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.‬

‭5.4.1.‬ ‭Nesta‬ ‭hipótese,‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭pagamento‬ ‭iniciar-se-á‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭comprovação‬ ‭da‬
‭regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.‬

‭5.5.‬ ‭A‬ ‭emissão‬ ‭antecipada‬ ‭do‬ ‭documento‬ ‭fiscal‬ ‭não‬ ‭implicará‬ ‭adiantamento‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭da‬
‭despesa.‬
‭5.6.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭indicar‬ ‭no‬ ‭corpo‬ ‭da‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal,‬ ‭nome‬ ‭do‬ ‭banco,‬ ‭agência‬ ‭e‬ ‭número‬ ‭da‬
‭conta‬‭onde‬‭deverá‬‭ser‬‭feito‬‭o‬‭pagamento,‬‭via‬‭ordem‬‭bancária,‬‭bem‬‭como‬‭especificação‬‭do‬‭local‬‭em‬‭que‬
‭foi executado o objeto.‬
‭5.7.‬ ‭O‬ ‭CONTRATANTE‬‭reserva-se‬‭o‬‭direito‬‭de‬‭reter‬‭qualquer‬‭quantia‬‭ou‬‭crédito‬‭porventura‬‭existente‬
‭em favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigações não cumpridas.‬

‭5.7.1.‬ ‭É‬‭facultada‬‭a‬‭retenção‬‭dos‬‭créditos‬‭decorrentes‬‭dos‬‭contratos,‬‭até‬‭o‬‭limite‬‭dos‬‭prejuízos‬
‭causados‬ ‭à‬‭Administração‬‭Pública‬‭e‬‭das‬‭multas‬‭aplicadas,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭inciso‬‭IV‬‭do‬‭art.‬‭139‬
‭da Lei‬‭Federal nº 14.133/2021.‬

‭5.8.‬ ‭O‬ ‭CONTRATANTE‬‭reserva-se,‬‭ainda,‬‭o‬‭direito‬‭de‬‭somente‬‭efetuar‬‭o‬‭pagamento‬‭após‬‭a‬‭atestação‬‭de‬
‭que o objeto foi executado em conformidade.‬
‭5.9.‬ ‭Nenhum‬ ‭pagamento‬ ‭isentará‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭das‬ ‭suas‬ ‭responsabilidades‬ ‭e‬ ‭obrigações,‬ ‭nem‬
‭implicará aceitação definitiva do objeto.‬
‭5.10.‬ ‭O‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭não‬ ‭efetuará‬ ‭pagamento‬ ‭de‬ ‭título‬ ‭descontado‬ ‭ou‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭cobrança‬ ‭em‬
‭banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.‬
‭5.11.‬ ‭As‬ ‭despesas‬ ‭bancárias‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭transferência‬ ‭de‬ ‭valores‬ ‭para‬ ‭outras‬ ‭praças‬ ‭serão‬ ‭de‬
‭responsabilidade da CONTRATADA.‬
‭5.12.‬ ‭Para‬ ‭realização‬ ‭dos‬ ‭pagamentos‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭reformas‬ ‭e‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭deverá‬ ‭ser‬
‭observado ainda a documentação constante na cláusula 6;‬
‭5.13.‬ ‭Os‬ ‭documentos‬ ‭constantes‬ ‭acima‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭modificados‬ ‭caso‬ ‭haja‬ ‭alteração‬ ‭na‬ ‭legislação‬
‭vigente‬ ‭e,‬ ‭ainda,‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭solicitado‬ ‭algum‬ ‭documento‬ ‭complementar‬ ‭julgado‬ ‭necessário‬ ‭à‬
‭complementação do processo.‬
‭5.14.‬ ‭Qualquer‬‭irregularidade‬‭que‬‭impeça‬‭a‬‭liquidação‬‭da‬‭despesa‬‭será‬‭comunicada‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA,‬
‭ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭5.15.‬ ‭Na‬‭hipótese‬‭de‬‭fatos‬‭impeditivos‬‭do‬‭pagamento‬‭decorrentes‬‭de‬‭caso‬‭fortuito‬‭ou‬‭força‬‭maior‬‭que‬
‭impeça‬ ‭a‬ ‭liquidação‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭da‬ ‭despesa,‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭será‬ ‭suspenso‬ ‭até‬ ‭a‬
‭interrupção destes fatos.‬
‭5.16.‬ ‭A‬ ‭não‬ ‭manutenção‬ ‭das‬ ‭condições‬ ‭exigidas‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭habilitação‬ ‭na‬ ‭licitação,‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭execução‬
‭contratual‬‭não‬‭permite‬‭a‬‭retenção‬‭do‬‭pagamento‬‭devido‬‭ao‬‭CONTRATADO‬‭por‬‭serviços‬‭já‬‭prestados‬‭ou‬
‭produtos‬ ‭já‬ ‭entregues‬ ‭e‬ ‭recebidos‬ ‭sem‬ ‭ressalvas‬ ‭pelo‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭CONTRATANTE,‬‭com‬‭exceção‬
‭dos‬ ‭contratos‬ ‭de‬ ‭terceirização‬ ‭de‬ ‭serviços,‬ ‭nos‬ ‭quais‬ ‭será‬ ‭admitida‬ ‭a‬ ‭retenção‬ ‭de‬ ‭pagamento‬ ‭para‬
‭garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados à prestação do serviço.‬

‭5.16.1.‬ ‭Cabe‬‭ao‬‭respectivo‬‭fiscal‬‭ou‬‭gestor‬‭adotar‬‭as‬‭providências‬‭para‬‭apuração‬‭de‬‭possível‬
‭descumprimento contratual.‬

‭5.17.‬ ‭Na‬ ‭ocorrência‬ ‭de‬ ‭eventuais‬ ‭atrasos‬ ‭de‬ ‭pagamento‬ ‭provocados‬ ‭exclusivamente‬ ‭pelo‬
‭CONTRATANTE,‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭devido‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭acrescido‬ ‭de‬ ‭atualização‬ ‭financeira,‬ ‭e‬ ‭sua‬
‭apuração‬‭se‬‭fará‬‭desde‬‭a‬‭data‬‭de‬‭seu‬‭vencimento‬‭até‬‭a‬‭data‬‭do‬‭efetivo‬‭pagamento,‬‭em‬‭que‬‭os‬‭juros‬‭de‬
‭mora‬‭serão‬‭calculados‬‭à‬‭taxa‬‭de‬‭0,5%‬‭(meio‬‭por‬‭cento)‬‭ao‬‭mês,‬‭ou‬‭6%‬‭(seis‬‭por‬‭cento)‬‭ao‬‭ano,‬‭mediante‬
‭aplicação das seguintes fórmulas:‬

‭I = (TX/100)/365‬
‭EM = I x N x VP, onde:‬
‭I = Índice de atualização financeira;‬
‭TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;‬
‭EM = Encargos moratórios;‬
‭N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;‬
‭VP = Valor da parcela em atraso;‬

‭5.18.‬ ‭Caso‬ ‭seja‬ ‭pertinente‬‭ao‬‭objeto‬‭da‬‭contratação‬‭poderá‬‭ser‬‭submetida‬‭ao‬‭reajustamento‬‭de‬‭seus‬
‭preços.‬

‭DO REAJUSTE‬

‭5.19.‬ ‭Poderá‬ ‭ser‬‭concedido‬‭o‬‭reajuste‬‭do‬‭preço‬‭contratado,‬‭a‬‭requerimento‬‭do‬‭contratado‬‭e‬‭depois‬‭de‬
‭transcorrido‬‭um‬‭ano‬‭do‬‭termo‬‭inicial‬‭definido‬‭em‬‭contrato‬‭na‬‭forma‬‭do‬‭caput‬‭do‬‭art.‬‭266,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬
‭o‬‭índice‬‭de‬‭correção‬‭monetária‬‭geral‬‭ou‬‭setorial‬‭contratualmente‬‭definido,‬‭neste‬‭caso‬‭o‬‭INCC‬‭,‬‭restando‬
‭sua análise de competência do CONTRATANTE.‬

‭15.19.1.‬ ‭Reajuste‬ ‭é‬ ‭a‬ ‭recomposição‬ ‭do‬ ‭equilíbrio‬ ‭econômico‬ ‭financeiro‬ ‭alterado‬ ‭em‬
‭decorrência‬ ‭de‬ ‭variação‬ ‭ordinária‬ ‭de‬‭preços‬‭através‬‭da‬‭aplicação‬‭de‬‭índice‬‭inflacionário‬‭geral‬
‭ou‬‭setorial‬‭previamente‬‭definido‬‭em‬‭contrato,‬‭que‬‭ocorrerá‬‭nos‬‭contratos‬‭em‬‭que‬‭não‬‭houver‬
‭regime‬ ‭de‬ ‭dedicação‬ ‭exclusiva‬ ‭de‬‭mão‬‭de‬‭obra‬‭ou‬‭predominância‬‭de‬‭mão‬‭de‬‭obra,‬‭mediante‬
‭previsão de índices específicos ou setoriais.‬
‭15.19.2.‬ ‭Excepcionalmente,‬ ‭na‬ ‭ausência‬ ‭dos‬ ‭índices‬ ‭específicos‬ ‭ou‬ ‭setoriais,‬ ‭previstos‬ ‭no‬
‭subitem‬ ‭anterior,‬ ‭adotar-se-á‬ ‭o‬ ‭índice‬ ‭geral‬ ‭de‬ ‭preços‬ ‭mais‬ ‭vantajoso‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭Administração,‬
‭calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.‬

‭15.20.‬ ‭O‬‭deferimento‬‭do‬‭reajuste‬‭acima‬‭descrito‬‭somente‬‭terá‬‭incidência‬‭no‬‭preço‬‭contratado‬‭a‬‭partir‬
‭da data do protocolo do pedido de reajuste.‬
‭15.21.‬ ‭O‬‭preço‬‭poderá‬‭ser‬‭reajustado‬‭novamente‬‭somente‬‭após‬‭12‬‭(doze)‬‭meses‬‭do‬‭anterior,‬‭incidindo‬
‭sobre o valor atualizado do contrato.‬
‭15.22.‬ ‭Nos‬‭reajustes‬‭subsequentes‬‭o‬‭termo‬‭inicial‬‭do‬‭período‬‭de‬‭correção‬‭monetária‬‭ou‬‭reajuste‬‭será‬‭a‬
‭data a que o reajuste anterior tiver se referido.‬
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‭15.23.‬ ‭São‬ ‭nulos‬ ‭de‬ ‭pleno‬ ‭direito‬ ‭quaisquer‬ ‭expedientes‬ ‭que,‬ ‭na‬ ‭apuração‬ ‭do‬ ‭índice‬ ‭de‬ ‭reajuste,‬
‭produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.‬
‭15.24.‬ ‭A‬‭prorrogação‬‭contratual‬‭sem‬‭a‬‭solicitação‬‭do‬‭reajuste‬‭implica‬‭a‬‭preclusão‬‭deste,‬‭sem‬‭prejuízo‬
‭dos futuros reajustes nos termos pactuados.‬
‭15.25.‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭atraso‬ ‭ou‬ ‭não‬ ‭divulgação‬ ‭do‬ ‭índice‬ ‭de‬ ‭reajustamento,‬ ‭o‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭pagará‬ ‭à‬
‭CONTRATADA‬ ‭a‬ ‭importância‬ ‭calculada‬ ‭pela‬ ‭última‬ ‭variação‬ ‭conhecida,‬ ‭liquidando‬ ‭a‬ ‭diferença‬
‭correspondente‬ ‭tão‬ ‭logo‬ ‭seja‬ ‭divulgado‬ ‭o‬ ‭índice‬ ‭definitivo.‬ ‭Fica‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭obrigada‬‭a‬‭apresentar‬
‭memória‬ ‭de‬ ‭cálculo‬ ‭referente‬ ‭ao‬ ‭reajustamento‬ ‭de‬ ‭preços‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭remanescente,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭este‬
‭ocorrer.‬

‭DA REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO‬

‭5.26‬ ‭Também‬‭durante‬‭a‬‭vigência‬‭da‬‭contratação,‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭poderá‬‭solicitar‬‭a‬‭revisão‬‭dos‬‭preços‬
‭para‬‭manter‬‭a‬‭equação‬ ‭econômico-financeira‬‭do‬‭contrato,‬‭mediante‬‭a‬‭comprovação‬‭dos‬‭fatos,‬‭inclusive‬
‭com demonstração em planilhas de custos.‬

‭5.26.1.‬ ‭Revisão‬‭é‬‭a‬‭recomposição‬‭do‬‭equilíbrio‬‭econômico‬‭financeiro‬‭alterado‬‭em‬ ‭decorrência‬
‭de variação extraordinária de preços.‬

‭5.27.‬ ‭Cabe‬ ‭ao‬ ‭CONTRATADO‬ ‭fazer‬ ‭requerimento‬ ‭fundamentado‬ ‭que‬ ‭indique‬ ‭o‬ ‭fato‬ ‭extraordinário‬
‭imprevisível‬‭e‬‭desequilíbrio‬‭de‬‭preços‬‭e‬ ‭insumos,‬ ‭este‬ ‭último‬ ‭devidamente‬ ‭acompanhado‬ ‭de‬
‭documentação‬ ‭comprobatória da variação de preços.‬
‭5.28.‬ ‭Protocolado‬ ‭o‬ ‭pedido,‬‭caberá‬‭ao‬‭CONTRATANTE‬‭confirmar‬‭a‬‭ocorrência‬‭de‬‭fato‬‭extraordinário,‬
‭bem como realizar nova pesquisa de preços atualizada.‬
‭5.29.‬ ‭Os‬ ‭preços‬ ‭contratados‬ ‭que‬ ‭sofrerem‬ ‭revisão‬ ‭não‬ ‭poderão‬ ‭ultrapassar‬ ‭os‬ ‭preços‬ ‭praticados‬ ‭no‬
‭mercado,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭pesquisa‬‭de‬‭preços‬‭realizada‬‭pelo‬‭CONTRATANTE,‬‭mantendo-se‬‭pelo‬‭menos‬‭a‬
‭diferença‬‭percentual‬‭apurada‬‭entre‬‭o‬‭valor‬‭originalmente‬‭constante‬‭na‬‭proposta‬‭com‬‭aquele‬‭vigente‬‭no‬
‭mercado à época da licitação ou contratação direta.‬
‭5.30.‬ ‭Constatado‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭preço‬ ‭contratado‬ ‭está‬ ‭superior‬ ‭à‬ ‭média‬ ‭dos‬ ‭preços‬ ‭de‬
‭mercado,‬‭em‬‭pesquisa‬‭realizada,‬‭solicitará‬‭formalmente‬‭ao‬‭CONTRATADO‬‭a‬‭redução‬‭do‬‭preço‬‭de‬‭forma‬‭a‬
‭adequá-lo ao praticado no mercado.‬

‭DA ANÁLISE CONTÁBIL E JURÍDICA DOS REAJUSTES/REVISÃO‬

‭5.31.‬‭Os‬‭pedidos‬‭de‬‭revisão‬‭ou‬‭reajuste‬‭dos‬‭preços‬‭contratados‬‭passarão‬‭por‬‭análise‬‭contábil‬‭e‬‭jurídica‬
‭do‬‭CONTRATANTE,‬‭cabendo‬‭ao‬ ‭representante‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭a‬ ‭decisão‬ ‭sobre‬ ‭o‬
‭pedido.‬

‭5.31.1.‬ ‭Após‬ ‭o‬ ‭pedido,‬ ‭o‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭terá‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭30‬ ‭(trinta)‬ ‭dias‬ ‭para‬
‭resposta/conclusão do procedimento.‬
‭5.31.2.‬ ‭Prescindem‬ ‭de‬ ‭encaminhamento‬ ‭individualizado‬ ‭à‬ ‭Procuradoria‬ ‭Geral‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭as‬
‭alterações‬ ‭contratuais‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭pareceres‬ ‭referenciais‬ ‭ou‬ ‭atos‬ ‭normativos,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭o‬
‭reajuste e repactuação apostilados conforme previsão contratual, salvo dúvida específica.‬

‭5.32.‬ ‭Deferido‬ ‭o‬ ‭pedido‬ ‭pela‬ ‭autoridade‬ ‭competente,‬ ‭a‬ ‭revisão‬ ‭será‬ ‭registrada‬ ‭por‬ ‭aditamento‬ ‭ao‬
‭contrato, e o reajuste mediante apostilamento.‬

‭5.32.1.‬ ‭Poderá‬‭ser‬‭substituído‬‭a‬‭marca/modelo‬‭do‬‭produto‬‭objeto‬‭do‬‭contrato,‬‭a‬‭requerimento‬
‭do‬‭CONTRATADO,‬‭desde‬‭que‬‭fique‬‭comprovada‬‭a‬‭impossibilidade‬‭ou‬‭dificuldade‬‭momentânea‬
‭ou‬‭definitiva‬‭de‬‭obtenção‬‭do‬‭produto‬‭anteriormente‬‭contratado,‬‭nas‬‭condições‬‭pactuadas,‬‭seja‬
‭ofertado‬ ‭novo‬ ‭produto‬ ‭com‬ ‭características‬ ‭equivalentes‬ ‭ou‬ ‭superiores‬ ‭às‬ ‭do‬ ‭anterior,‬ ‭e‬
‭qualquer acréscimo financeiro seja de responsabilidade do CONTRATADO.‬
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‭5.32.2.‬ ‭Caberá‬ ‭ao‬ ‭CONTRATADO‬ ‭demonstrar‬ ‭a‬ ‭equivalência‬ ‭entre‬ ‭os‬ ‭produtos,‬ ‭e‬ ‭ao‬
‭CONTRATANTE a aceitação de maneira formal, após a manifestação do fiscal.‬
‭5.32.3.‬ ‭A‬‭substituição‬‭da‬‭marca/modelo,‬‭ainda‬‭que‬‭temporária,‬‭não‬ ‭constitui‬ ‭alteração‬ ‭do‬
‭objeto contratual, mas deverá ser formalizada através de aditivo.‬

‭6.‬ ‭CLÁUSULA‬‭SEXTA‬‭–‬‭DOS‬‭CRITÉRIOS‬‭E‬‭A‬‭PERIODICIDADE‬‭DA‬‭MEDIÇÃO,‬‭QUANDO‬‭FOR‬‭O‬‭CASO,‬‭E‬‭O‬
‭PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PARA PAGAMENTO (Art. 247, §1º, inciso VI, D1525/22)‬

‭6.1.‬ ‭As‬ ‭medições,‬ ‭para‬ ‭apuração‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭das‬ ‭etapas‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro‬
‭apresentado‬‭pela‬‭Contratada,‬‭serão‬‭realizadas‬‭por‬‭requerimento‬‭da‬‭Contratada,‬‭ou‬‭ainda‬‭de‬‭ofício‬‭pelo‬
‭Contratante.‬

‭6.1.1.‬ ‭As‬ ‭medições‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭executados‬ ‭serão‬ ‭realizadas‬ ‭mensalmente,‬ ‭em‬ ‭caráter‬
‭ordinário,‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭qualquer‬ ‭tempo,‬ ‭em‬ ‭caráter‬ ‭extraordinário,‬ ‭cuja‬ ‭justificativa‬‭deve‬‭constar‬‭no‬
‭respectivo procedimento, conforme juízo de conveniência e oportunidade da Administração.‬

‭6.2.‬ ‭Em‬ ‭cumprimento‬ ‭ao‬ ‭dever‬ ‭de‬ ‭fiscalização‬ ‭contratual,‬ ‭caberá‬ ‭ao‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭verificar‬
‭periodicamente,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭a‬‭natureza‬‭do‬‭objeto‬‭do‬‭contrato,‬‭a‬‭manutenção‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭condições‬
‭de‬ ‭habilitação,‬ ‭conforme‬ ‭disposições‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021‬ ‭e‬‭do‬‭edital,‬‭devendo‬‭requerer‬‭do‬
‭contratado as certidões necessárias para tanto em períodos não‬‭superiores a 3 (três) meses.‬
‭6.3.  Sempre que compatível com o regime de execução a medição deverá ocorrer mensalmente.‬
‭6.4.‬ ‭A‬ ‭primeira‬ ‭medição‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭realizada‬ ‭após‬‭a‬‭expedição‬‭da‬‭“Ordem‬‭de‬‭Serviço”,‬‭e‬‭no‬‭mês‬‭em‬
‭curso‬ ‭no‬ ‭qual‬ ‭aquele‬ ‭documento‬ ‭fora‬ ‭emitido;‬ ‭e‬ ‭a‬‭última‬‭medição‬‭será‬‭realizada‬‭após‬‭a‬‭conclusão‬‭da‬
‭obra, independentemente da previsão mensal das medições.‬
‭6.5.‬ ‭O‬‭período‬‭mínimo‬‭de‬‭intervalo‬‭entre‬‭as‬‭medições‬‭não‬‭poderá‬‭ser‬‭inferior‬‭a‬‭30‬‭(trinta)‬‭dias,‬‭exceto‬
‭para o caso de primeira ou última medição.‬
‭6.6.‬ ‭Nos‬‭meses‬‭em‬‭que‬‭não‬‭forem‬‭realizadas‬‭medições‬‭na‬‭obra,‬‭e‬‭não‬‭existindo‬‭ordem‬‭de‬‭paralisação‬
‭da‬ ‭obra‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭da‬ ‭Administração,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭lançada‬ ‭medição‬ ‭igual‬ ‭a‬ ‭“zero”‬ ‭no‬ ‭controle‬ ‭e‬
‭acompanhamento‬ ‭financeiro‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭com‬ ‭expresso‬ ‭e‬ ‭formal‬ ‭registro‬ ‭de‬ ‭justificativa‬ ‭para‬ ‭aquela‬
‭situação,‬ ‭como‬ ‭também‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭atualizado‬ ‭o‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro,‬ ‭o‬ ‭qual‬ ‭deverá‬ ‭vir‬
‭acompanhado‬ ‭de‬ ‭cópia‬ ‭do‬ ‭“Diário‬ ‭de‬ ‭Obra”‬ ‭e‬ ‭“Relatório‬ ‭Fotográfico”,‬ ‭que‬ ‭demonstrem‬ ‭o‬
‭acompanhamento da reforma e ampliação por parte dos fiscais do DETRAN/MT.‬
‭6.7.‬ ‭Não‬ ‭será‬ ‭admitida‬ ‭a‬ ‭postergação‬ ‭de‬ ‭medições‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭mês‬ ‭subsequente‬ ‭e‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭qual‬ ‭esteja‬
‭previsto reajustamento de preços.‬
‭6.8.‬ ‭A‬ ‭medição‬ ‭igual‬ ‭a‬ ‭“zero”,‬ ‭sem‬ ‭justificativa‬ ‭apresentada‬‭e‬‭aceita‬‭pelo‬‭Departamento‬‭Estadual‬‭de‬
‭Trânsito,‬ ‭caracterizará‬ ‭abandono‬ ‭ou‬ ‭inexecução‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭ensejando‬ ‭a‬‭adoção‬‭das‬‭medidas‬‭cabíveis‬‭de‬
‭responsabilização da Contratada.‬
‭6.9.‬ ‭As‬ ‭equipes‬ ‭de‬ ‭fiscalização,‬‭ou‬‭servidores‬‭designados‬‭como‬‭fiscais,‬‭do‬‭Departamento‬‭Estadual‬‭de‬
‭Trânsito‬‭deverão‬‭elaborar,‬‭ou‬‭homologar‬‭caso‬‭já‬‭venha‬‭proposta‬‭pela‬‭Contratada,‬‭a‬‭planilha‬‭de‬‭medição,‬
‭verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos serviços executados no período.‬

‭6.9.1.‬ ‭A‬ ‭planilha‬ ‭de‬ ‭medição‬ ‭será‬ ‭elaborada‬ ‭conforme‬ ‭planilha‬ ‭de‬ ‭preços‬ ‭contratada,‬
‭inclusive‬ ‭seguindo‬‭o‬‭mesmo‬‭padrão‬‭de‬‭unidades,‬‭medindo‬‭somente‬‭os‬‭serviços‬‭efetivamente‬
‭executados.‬
‭6.9.2.‬ ‭As‬ ‭medições‬ ‭deverão‬ ‭conter‬ ‭planilha‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭executados,‬ ‭cronograma‬
‭físico-financeiro‬‭atualizado,‬‭cópia‬‭do‬‭diário‬‭de‬ ‭obras,‬ ‭e‬ ‭relatório‬ ‭fotográfico‬ ‭comprovando‬ ‭a‬
‭evolução dos serviços no período.‬
‭6.9.3.‬ ‭Toda‬‭medição,‬‭ao‬‭final,‬‭deverá‬‭conter‬‭a‬‭anuência‬‭da‬‭Contratada,‬‭mediante‬‭assinatura‬
‭do Responsável Técnico e do representante Legal da Contratada.‬
‭6.9.4.‬ ‭Somente‬‭após‬‭a‬‭confecção‬‭da‬‭Planilha‬‭de‬‭Medição,‬‭a‬‭qual‬‭deverá‬‭ser‬‭elaborada‬‭no‬‭prazo‬
‭de‬ ‭dez‬ ‭dias,‬ ‭contados‬ ‭do‬ ‭requerimento‬‭da‬‭Contratada‬‭ou‬‭da‬‭expedição‬‭da‬‭Ordem‬‭de‬‭Serviço‬
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‭pela‬ ‭Administração‬‭(medição‬‭de‬‭ofício),‬‭poderá‬‭ser‬‭emitida‬‭a‬‭respectiva‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal‬ ‭dos‬
‭serviços‬ ‭executados,‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭pagamento‬ ‭dos‬ ‭valores‬ ‭contratados‬ ‭pelo‬ ‭Departamento‬
‭Estadual de Trânsito.‬
‭6.9.5.‬ ‭Depois‬ ‭de‬ ‭fechada‬ ‭a‬ ‭Planilha‬ ‭de‬ ‭Medição,‬ ‭a‬ ‭Contratada‬ ‭apresentará‬ ‭a‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal‬ ‭à‬
‭Departamento‬ ‭Estadual‬ ‭de‬ ‭Trânsito,‬ ‭a‬ ‭qual‬ ‭será‬ ‭encaminhada‬ ‭ao‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭a‬ ‭quem‬
‭caberá‬ ‭atestar‬ ‭a‬ ‭regular‬ ‭realização‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭encaminhando‬ ‭o‬ ‭documento‬ ‭para‬ ‭as‬
‭providências relativas ao pagamento.‬
‭6.9.6.‬ ‭A‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭encaminhada‬ ‭para‬ ‭pagamento‬ ‭acompanhada‬ ‭da‬ ‭Planilha‬ ‭de‬
‭Medição‬‭e‬‭demais‬‭documentos‬‭e‬‭certidões‬‭de‬ ‭regularidade‬ ‭fiscal‬ ‭(federal,‬ ‭estadual‬ ‭e‬
‭municipal) exigidos.‬

‭6.10.‬ ‭Por‬‭conveniência‬‭e‬‭critério‬‭do‬‭Departamento‬‭Estadual‬‭de‬‭Trânsito,‬‭em‬‭atendimento‬‭ao‬‭interesse‬
‭público,‬‭o‬‭prazo‬‭de‬‭medição‬‭poderá‬‭ser‬ ‭alterado‬ ‭para‬ ‭mais‬ ‭ou‬ ‭para‬ ‭menos,‬ ‭conforme‬ ‭o‬
‭desenvolvimento dos serviços a serem medidos.‬
‭6.11.‬ ‭O‬ ‭processo‬ ‭de‬ ‭medição‬ ‭e‬ ‭pagamento‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭instruído‬‭com‬‭os‬‭seguintes‬‭documentos,‬‭sem‬
‭prejuízo de outros que sejam considerados pertinentes:‬

‭6.11.1.   Ofício de encaminhamento.‬
‭6.11.2.   Portaria de nomeação do fiscal (na primeira medição ou quando houver alterações).‬
‭6.11.3.  Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).‬
‭6.11.4.   Folha‬‭de identificação com os dados do contrato.‬
‭6.11.5.  Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada).‬
‭6.11.6.   Controle financeiro.‬
‭6.11.7.   Cronograma‬ ‭físico-financeiro de evolução mensal.‬
‭6.11.8.‬ ‭Memória‬‭de‬‭cálculo‬‭geral‬‭de‬‭medição‬‭(folha‬‭de‬‭medição,‬‭ficha‬‭de‬‭medição‬‭de‬‭canteiro‬
‭e ficha para medição de mobilização de equipamentos).‬
‭6.11.9.   Ficha‬ ‭dos Índices Pluviométricos.‬
‭6.11.10.   Croqui de Localização.‬
‭6.11.11.‬ ‭Registro‬ ‭fotográfico/coordenadas‬ ‭de‬ ‭acompanhamento‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭executados‬ ‭no‬
‭período.‬
‭6.11.12.  Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período.‬
‭6.11.13.   Diário de Obras.‬
‭6.11.14.‬ ‭Certidão‬ ‭de‬ ‭Regularidade‬ ‭Ambiental‬ ‭Emitida‬ ‭pela‬ ‭Superintendência‬ ‭Ambiental‬ ‭ou‬
‭documento equivalente.‬
‭6.11.15.  Emissão da Ordem de Início dos Serviços (na primeira medição).‬
‭6.11.16.  Matrícula Específico da Obra no INSS CEI ou CNO.‬
‭6.11.17.  Nota fiscal atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada.‬
‭6.11.18.‬ ‭Relatório‬ ‭de‬ ‭avaliação‬ ‭e‬ ‭acompanhamento‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭haver‬ ‭empresa‬
‭supervisora ou gerenciadora.‬
‭6.11.19.‬ ‭Indicação‬‭de‬‭eventuais‬‭valores‬‭a‬‭serem‬‭acautelados,‬‭retidos‬‭ou‬‭glosados‬‭da‬‭medição‬
‭em referência.‬
‭6.11.20.‬ ‭Solicitação‬‭de‬‭Pagamento‬‭ou‬‭a‬‭elaboração‬‭do‬‭Termo‬‭Circunstanciado‬‭pelo‬‭Fiscal‬‭do‬
‭Contrato.‬
‭6.11.21.   Arquivo digital com planilhas de medição/fotos para registro no Geo-Obras.‬
‭6.11.22.   Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE).‬
‭6.11.23.   Nota de Empenho / Dotação Orçamentária para cobertura da despesa.‬
‭6.11.24.   Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO.‬
‭6.11.25.   Comprovação da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso.‬
‭6.11.26.   Certidão de quitação do ISSQN no no local onde estiver sendo feito o‬

‭serviço, nos termos da‬‭Lei Estadual nº 10.162/2014‬‭.‬
‭6.11.27.  Baixa do CEI ou CNO (para a última medição).‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬



‭ESTADO DE MATO GROSSO‬
‭SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA‬

‭DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO‬
‭CONTRATO Nº 031/2025 – KB CONSTRUTORA LTDA‬

‭6.11.28.‬ ‭Elaboração‬ ‭do‬ ‭relatório‬ ‭ou‬ ‭termo‬ ‭circunstanciado‬ ‭de‬ ‭recebimento‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭ou‬
‭serviços contratados (para a última medição).‬

‭6.12.‬ ‭Tratando-se‬ ‭de‬ ‭contrato‬ ‭que‬‭envolva‬‭serviços‬‭continuados‬‭com‬‭dedicação‬‭exclusiva‬‭de‬‭mão‬‭de‬
‭obra,‬‭além‬‭dos‬‭documentos‬‭previstos‬‭no‬‭item‬‭anterior,‬‭serão‬‭necessários‬‭os‬‭seguintes‬‭para‬‭a‬‭instrução‬
‭do processo de medição e pagamento:‬

‭6.12.1.‬ ‭Folha‬ ‭de‬‭pagamento‬‭relativa‬‭aos‬‭funcionários‬‭executores‬‭das‬‭atividades‬‭estabelecidas‬
‭no Contrato, relativa ao mês anterior à medição;‬
‭6.12.2.‬ ‭GFIP‬ ‭relativa‬ ‭aos‬ ‭funcionários‬ ‭executores‬ ‭das‬ ‭atividades‬ ‭estabelecidas‬ ‭no‬ ‭Contrato,‬
‭relativa ao mês anterior à medição;‬
‭6.12.3.‬ ‭Recolhimento‬‭individual,‬‭relativo‬‭ao‬‭mês‬‭anterior‬‭da‬‭medição,‬‭do‬‭Fundo‬‭de‬‭Garantia‬
‭do‬ ‭Tempo‬ ‭de‬ ‭Serviço‬ ‭-‬ ‭FGTS,‬ ‭referente‬ ‭aos‬ ‭funcionários‬ ‭executores‬ ‭das‬ ‭atividades‬
‭estabelecidas no contrato;‬
‭6.12.4.‬ ‭Recolhimento,‬‭relativo‬‭ao‬‭mês‬‭anterior‬‭da‬‭medição,‬‭da‬‭previdência‬‭social‬‭-‬‭INSS,‬‭dos‬
‭funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato;‬
‭6.12.5.‬ ‭Comprovação‬‭de‬‭entrega‬‭dos‬‭vales-transportes,‬‭caso‬‭cabível,‬‭relativa‬‭ao‬‭mês‬‭anterior‬
‭da medição, em relação aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato;‬

‭6.13.‬ ‭Estando‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭documentação‬ ‭correta,‬ ‭o‬ ‭atesto‬ ‭do‬ ‭fiscal‬ ‭ou‬ ‭gestor‬ ‭deverá‬ ‭ocorrer‬ ‭no‬ ‭prazo‬
‭máximo‬‭de‬‭05‬‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis,‬‭a‬‭contar‬‭do‬‭protocolo‬‭da‬‭respectiva‬‭nota,‬‭fatura,‬‭recibo‬‭ou‬‭documento‬
‭equivalente, instruído com os documentos exigidos.‬
‭6.14.‬ ‭O‬‭pagamento‬‭da‬‭obrigação‬‭deverá‬‭ocorrer‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭30‬‭(trinta)‬‭dias,‬‭contados‬‭da‬‭liquidação‬
‭da‬ ‭despesa,‬ ‭não‬ ‭podendo‬ ‭ultrapassar‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭2‬ ‭(dois)‬ ‭meses,‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭da‬ ‭emissão‬ ‭da‬ ‭nota‬ ‭fiscal,‬
‭fatura ou documento equivalente.‬

‭7.‬ ‭CLÁUSULA‬‭SÉTIMA‬‭–‬‭DOS‬‭PRAZOS‬‭DE‬‭INÍCIO‬‭DAS‬‭ETAPAS‬‭DE‬‭EXECUÇÃO,‬‭CONCLUSÃO,‬‭ENTREGA,‬
‭OBSERVAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (Art. 247, §1º, inciso VII, D 1525/22)‬

‭7.1.  Esta contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.‬

‭7.1.1.‬ ‭O‬‭prazo‬‭de‬‭vigência‬‭poderá‬‭ser‬‭prorrogado,‬‭enquanto‬‭houver‬‭necessidade‬‭pública,‬‭por‬
‭consenso entre as partes e mediante Termo Aditivo.‬

‭7.2.‬ ‭O‬ ‭prazo‬‭de‬‭execução‬‭será‬‭de‬‭240‬‭(duzentos‬‭e‬‭quarenta)‬‭dias,‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭do‬‭recebimento‬‭da‬
‭ordem de serviço expedida pelo fiscal da contratação.‬

‭7.2.1.   O prazo de execução poderá ser prorrogado dentro da vigência contratual.‬

‭7.3.‬ ‭Antes‬‭de‬‭formalizar‬‭ou‬‭prorrogar‬‭o‬‭prazo‬‭de‬‭vigência‬‭do‬‭contrato,‬‭a‬ ‭Administração‬‭deverá‬‭verificar‬‭a‬
‭regularidade‬‭fiscal‬‭do‬‭contratado,‬‭a‬‭inexistência‬‭de‬‭sanções‬‭vigentes‬‭impeditivas‬‭para‬‭licitar‬‭ou‬‭contratar‬
‭com‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭Pública,‬ ‭emitir‬ ‭as‬ ‭certidões‬ ‭negativas‬ ‭de‬ ‭inidoneidade,‬ ‭de‬ ‭impedimento‬ ‭e‬ ‭de‬
‭débitos‬‭trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.‬
‭7.4.‬ ‭Deverá‬‭ser‬‭realizado‬‭a‬‭reavaliação‬‭da‬‭vantajosidade‬‭econômica‬‭do‬‭contrato,‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭pesquisa‬
‭de‬ ‭preços‬ ‭na‬ ‭forma‬ ‭do‬ ‭Decreto‬ ‭Estadual‬ ‭nº‬ ‭1.525/2022,‬ ‭em‬ ‭prazo‬ ‭não‬‭superior‬‭à‬‭metade‬‭do‬‭período‬
‭inicial de vigência, observado o estabelecido no‬‭art.‬‭106 da Lei Federal nº 14.133/2021‬‭.‬
‭7.5.   Os serviços serão prestados na Rua Amambaí,171, Centro, Pedra Preta – MT.‬
‭7.6.   Salvo quando houver disposição diversa em contrato, o recebimento se dará:‬

‭7.6.1.‬ ‭Em‬ ‭se‬ ‭tratando‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭e‬ ‭serviços,‬ ‭pelo‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭ou‬ ‭Comissão‬ ‭de‬
‭Recebimento:‬
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‭7.6.2.‬ ‭Provisoriamente,‬‭após‬‭a‬‭conclusão‬‭dos‬‭serviços,‬‭e‬‭mediante‬‭realização‬‭de‬‭vistoria‬‭para‬
‭efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a especificação contratual.‬
‭7.6.3.‬ ‭Definitivamente,‬ ‭mediante‬ ‭nova‬ ‭vistoria‬ ‭e‬ ‭relatório‬ ‭detalhado,‬ ‭após‬ ‭as‬ ‭correções‬ ‭e‬
‭complementações,‬‭comprovada‬‭a‬‭adequação‬‭do‬‭objeto‬‭aos‬‭termos‬‭contratuais,‬‭e‬‭apresentadas‬
‭as respectivas documentações exigidas no Contrato.‬

‭7.7.‬ ‭Após‬ ‭o‬ ‭término‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭requererá‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭do‬ ‭Fiscal‬ ‭do‬
‭Contrato,‬‭o‬‭recebimento‬‭provisório‬‭dos‬ ‭serviços‬ ‭que‬ ‭deverá‬ ‭ocorrer‬ ‭no‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭30‬‭(trinta)‬‭dias‬‭da‬
‭data da solicitação.‬
‭7.8.‬ ‭A‬ ‭CONTRATANTE,‬‭por‬‭meio‬‭da‬‭fiscalização‬‭do‬‭Contrato,‬‭terá‬‭até‬‭90‬‭(noventa)‬‭dias,‬ ‭para‬ ‭verificar‬ ‭a‬
‭adequação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭recebidos‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭condições‬ ‭contratadas‬ ‭e‬ ‭analisar‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭prestados‬ ‭ao‬
‭CONTRATANTE, para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato.‬

‭7.8.1.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭fica‬ ‭obrigada‬‭a‬‭reparar,‬‭corrigir,‬‭remover,‬‭reconstruir‬‭ou‬‭substituir,‬‭às‬
‭suas‬ ‭expensas,‬ ‭no‬ ‭todo,‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭verificarem‬ ‭vícios,‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬ ‭incorreções‬
‭resultantes‬‭da‬‭execução‬‭ou‬‭materiais‬‭empregados,‬‭cabendo‬‭à‬‭fiscalização‬‭não‬‭atestar‬‭a‬‭última‬
‭e/ou‬ ‭única‬ ‭medição‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭até‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭sanadas‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭eventuais‬ ‭pendências‬ ‭que‬
‭possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.‬
‭7.8.2.‬ ‭Na‬ ‭hipótese‬ ‭da‬ ‭necessidade‬ ‭de‬ ‭correção,‬ ‭será‬ ‭estabelecido‬ ‭um‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭a‬
‭CONTRATADA,‬ ‭às‬ ‭suas‬ ‭expensas,‬ ‭complemente‬ ‭ou‬ ‭refaça‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭rejeitados.‬ ‭Aceito‬ ‭e‬
‭aprovado‬ ‭o‬ ‭serviço,‬ ‭a‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭emitirá‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Encerramento‬ ‭Definitivo‬ ‭do‬‭Contrato‬
‭que‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭assinado‬ ‭por‬ ‭representante‬ ‭autorizado‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭possibilitando‬ ‭a‬
‭liberação da caução contratual.‬

‭7.9.‬ ‭A‬ ‭última‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭somente‬ ‭será‬ ‭encaminhada‬ ‭para‬ ‭pagamento‬ ‭após‬ ‭emissão‬ ‭do‬
‭Termo‬ ‭de‬ ‭Encerramento‬ ‭Provisório‬ ‭do‬ ‭Contrato,‬ ‭que‬ ‭deverá‬‭ser‬‭anexado‬‭ao‬‭processo‬‭para‬‭liberação‬‭e‬
‭pagamento.‬
‭7.10.‬ ‭O‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Recebimento‬ ‭Definitivo‬ ‭das‬ ‭obras‬ ‭e‬ ‭serviços,‬ ‭não‬ ‭isenta‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭das‬
‭responsabilidades estabelecidas pelo‬‭Código Civil‬‭Brasileiro‬‭e‬‭Código de Defesa do Consumidor‬‭.‬

‭DA ACEITAÇÃO/RECUSA‬

‭7.11.‬ ‭Critérios de aceitação ou recusa:‬

‭7.11.1‬ ‭Havendo‬ ‭causa‬ ‭impeditiva‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭dos‬ ‭prazos,‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬
‭apresentar‬‭justificativa‬‭por‬‭escrito‬‭ao‬‭fiscal‬‭da‬‭contratação‬‭solicitando‬‭a‬‭dilação‬‭de‬‭prazo,‬‭que‬
‭por‬ ‭sua‬ ‭vez‬ ‭analisará‬ ‭e‬ ‭tomará‬ ‭as‬ ‭necessárias‬ ‭providências‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭aceitação‬ ‭ou‬ ‭não‬ ‭das‬
‭justificativas apresentadas.‬
‭7.11.2.‬ ‭Sendo‬ ‭consideradas‬ ‭insatisfatórias‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭objetos,‬ ‭será‬ ‭lavrado‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Recusa,‬ ‭no‬ ‭qual‬ ‭se‬ ‭consignará‬ ‭as‬ ‭desconformidades,‬ ‭devendo‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭sanar‬ ‭as‬
‭situações verificadas.‬
‭7.11.3.   Após‬ ‭a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então, para‬ ‭recebimento‬
‭definitivo,‬ ‭será‬ ‭desconsiderado,‬ ‭iniciando-se‬ ‭nova‬ ‭contagem‬ ‭assim‬ ‭que‬ ‭sanadas‬ ‭as‬
‭inconsistências.‬
‭7.11.4.   Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Fiscal‬ ‭responsável‬
‭reduzirá‬ ‭a‬ ‭termo‬ ‭os‬ ‭fatos‬ ‭ocorridos‬ ‭e‬ ‭encaminhará‬ ‭à‬ ‭Autoridade‬ ‭Competente,‬ ‭para‬
‭procedimentos inerentes à aplicação de penalidades.‬

‭7.12.  A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser entregue(s) ao fiscal do contrato.‬
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‭7.13.‬ ‭Deverá‬‭ser‬‭constituído‬‭relatório‬‭final,‬‭de‬‭que‬‭trata‬‭a‬‭alínea‬‭“d”‬‭do‬‭inciso‬‭VI‬‭do‬‭§‬‭3º‬‭do‬‭art.‬‭174‬‭da‬
‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭14.133/2021,‬‭com‬‭as‬‭informações‬‭obtidas‬‭durante‬‭a‬‭execução‬‭do‬‭contrato,‬‭como‬‭forma‬‭de‬
‭aprimoramento das atividades da Administração.‬

‭7.13.1.‬ ‭O‬‭relatório‬‭deverá‬‭ser‬‭divulgado‬‭no‬‭Portal‬‭Nacional‬‭de‬‭Contratações‬‭Públicas‬‭em‬‭até‬
‭30 (trinta) dias após a extinção do contrato.‬

‭7.14.‬ ‭Antes‬‭de‬‭formalizar‬‭ou‬‭prorrogar‬‭o‬‭prazo‬‭de‬‭vigência‬‭do‬‭contrato,‬‭a‬‭Administração‬‭deverá‬‭verificar‬
‭a‬ ‭regularidade‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contratado,‬ ‭a‬ ‭inexistência‬ ‭de‬ ‭sanções‬ ‭vigentes‬ ‭impeditivas‬ ‭para‬ ‭licitar‬ ‭ou‬
‭contratar‬‭com‬‭a‬‭Administração‬‭Pública,‬‭emitir‬‭as‬‭certidões‬‭negativas‬‭de‬‭inidoneidade,‬‭de‬‭impedimento‬‭e‬
‭de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.‬

‭8.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭OITAVA‬ ‭–‬ ‭DO‬ ‭CRÉDITO‬ ‭PELO‬ ‭QUAL‬ ‭CORRERÁ‬ ‭A‬ ‭DESPESA,‬ ‭COM‬ ‭A‬ ‭INDICAÇÃO‬ ‭DA‬
‭CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA (Art. 247, VIII, D1525/22)‬

‭8.1.  Os‬‭recursos para pagamento das despesas serão da seguinte dotação orçamentária:‬

‭Órgão/Entidade: 19301‬ ‭- Departamento Estadual de Trânsito‬
‭Projeto/Atividade‬ ‭Elemento de Despesa‬ ‭Fonte de Recursos‬

‭2388‬ ‭4490-5100‬ ‭15010000‬

‭9.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭NONA‬ ‭–‬ ‭DA‬ ‭MATRIZ‬ ‭DE‬ ‭RISCO,‬ ‭QUANDO‬‭FOR‬‭O‬‭CASO,‬‭DISCRIMINARÁ‬‭A‬‭FAIXA‬‭DE‬
‭VARIAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭PREÇO‬ ‭DE‬ ‭MERCADO‬ ‭A‬ ‭PARTIR‬ ‭DA‬ ‭QUAL‬ ‭SE‬ ‭CONSIDERA‬ ‭QUE‬ ‭HÁ‬ ‭DESEQUILÍBRIO‬
‭CONTRATUAL‬ ‭PARA‬ ‭FINS‬ ‭DE‬ ‭DEFERIMENTO‬ ‭DE‬ ‭REVISÃO,‬ ‭DESDE‬ ‭QUE‬ ‭PRESENTE‬ ‭OS‬ ‭DEMAIS‬
‭REQUISITOS (Art. 247, §1º, inciso IX, D1525/22)‬

‭9.1.  Não aplicável.‬

‭10.      CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE‬
‭PREÇOS, QUANDO FOR O CASO (Art.‬ ‭247, §1º, inciso X, D1525/22)‬

‭10.1.  Não aplicável.‬

‭11.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭PRIMEIRA‬ ‭–‬ ‭D0‬ ‭PRAZO‬ ‭PARA‬ ‭RESPOSTA‬ ‭AO‬ ‭PEDIDO‬ ‭DE‬
‭RESTABELECIMENTO‬ ‭DO‬‭EQUILÍBRIO‬‭ECONÔMICO-FINANCEIRO,‬‭QUANDO‬‭FOR‬‭O‬‭CASO‬‭(Art.‬‭247,‬‭§1º,‬
‭inciso XI, D1525/22)‬

‭11.1‬ ‭Após‬‭o‬‭pedido,‬‭o‬‭CONTRATANTE‬ ‭terá‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭30‬ ‭(trinta)‬ ‭dias‬ ‭para‬ ‭resposta/conclusão‬ ‭do‬
‭procedimento.‬

‭12.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭SEGUNDA‬ ‭–‬ ‭DAS‬ ‭GARANTIAS‬ ‭OFERECIDAS‬ ‭PARA‬ ‭ASSEGURAR‬ ‭SUA‬
‭PLENA‬ ‭EXECUÇÃO,‬ ‭QUANDO‬ ‭EXIGIDAS,‬ ‭INCLUSIVE‬ ‭AS‬ ‭QUE‬ ‭FOREM‬ ‭OFERECIDAS‬ ‭PELO‬ ‭CONTRATADO‬
‭NO‬‭CASO‬‭DE‬‭ANTECIPAÇÃO‬‭DE‬‭VALORES‬‭A‬‭TÍTULO‬‭DE‬ ‭PAGAMENTO‬ ‭(Art.‬ ‭247,‬ ‭§1º,‬ ‭inciso‬ ‭XII,‬
‭D1525/22)‬

‭12.1.‬ ‭Para‬ ‭segurança‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭quanto‬ ‭ao‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭obrigações‬ ‭contratuais,‬ ‭a‬
‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭apresentar‬‭garantia‬‭contratual,‬‭no‬‭percentual‬‭de‬‭5%‬‭(cinco)‬‭do‬‭valor‬‭do‬‭contrato,‬
‭atualizável nas mesmas condições conforme‬ ‭art. 96‬‭da Lei Federal nº 14.133/2021‬‭.‬

‭12.1.1.‬ ‭Nos‬‭termos‬‭do‬‭Art.‬‭96,‬‭§3º‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭14.133/2021,‬‭o‬‭Licitante‬‭Vencedor‬‭deverá‬
‭apresentar o comprovante de garantia‬‭para assinatura do contrato.‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭12.1.2.‬ ‭O‬‭comprovante‬‭da‬‭garantia‬‭deverá‬‭ser‬‭apresentado‬‭em‬‭original‬‭ou‬‭cópia‬‭autenticada,‬
‭devendo‬‭ter‬‭sua‬‭validade,‬‭por‬‭no‬‭mínimo‬‭o‬‭prazo‬‭de‬‭vigência‬‭do‬‭Contrato,‬‭acrescido‬‭de‬‭3‬‭(três)‬
‭meses.‬
‭12.1.3.‬ ‭Somente‬‭depois‬‭que‬‭a‬‭garantia‬‭contratual‬‭for‬‭prestada,‬‭o‬‭fiscal/gestor‬ ‭poderá‬ ‭emitir‬ ‭a‬
‭ordem‬‭de‬‭fornecimento‬‭ou‬‭a‬‭ordem‬‭de‬‭serviço,‬‭salvo‬‭justificativa‬‭expressa‬‭juntada‬‭ao‬‭processo‬
‭do respectivo‬ ‭contrato.‬

‭12.2.‬ ‭As‬‭entidades‬‭garantidoras‬‭deverão‬‭estar‬‭devidamente‬‭autorizadas‬‭pelo‬‭Banco‬‭Central‬‭dentro‬‭dos‬
‭limites de valores que lhe são autorizados pela referida Entidade Federal.‬
‭12.3.‬ ‭Aditado‬‭o‬‭contrato,‬‭prorrogado‬‭o‬‭prazo‬‭de‬‭sua‬‭vigência‬‭ou‬‭alterado‬‭o‬‭seu‬ ‭valor,‬ ‭ou‬ ‭reduzido‬ ‭o‬
‭valor‬‭da‬‭garantia‬‭em‬‭razão‬‭de‬‭aplicação‬‭de‬‭qualquer‬‭penalidade,‬‭fica‬‭a‬‭Contratada‬‭obrigada‬‭a‬‭apresentar‬
‭a garantia complementar ou substituí-la, no mesmo percentual e modalidades constantes deste item.‬
‭12.4.‬ ‭Após‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭fiel‬ ‭e‬ ‭integral‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭inclusive‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭resolução‬ ‭de‬ ‭eventuais‬
‭pendências,‬‭a‬‭Contratante‬‭devolverá‬‭a‬‭garantia,‬‭depois‬‭da‬‭lavratura‬‭do‬‭termo‬‭de‬‭recebimento‬‭definitivo‬
‭do objeto contratual.‬
‭12.5.‬ ‭A‬ ‭garantia‬ ‭prestada‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA‬ ‭poderá,‬ ‭a‬ ‭critério‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭ser‬ ‭utilizada‬ ‭para‬
‭cobrir‬ ‭eventuais‬ ‭multas‬ ‭ou‬ ‭cobrir‬ ‭o‬ ‭inadimplemento‬ ‭de‬ ‭obrigações‬ ‭contratuais,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭da‬
‭indenização extracontratual cabível.‬

‭12.5.1.‬ ‭Se‬‭o‬‭valor‬‭da‬‭garantia‬‭for‬‭utilizado‬‭em‬‭pagamento‬‭de‬‭qualquer‬‭obrigação,‬‭a‬‭contratada‬
‭obriga-se‬‭a‬‭fazer‬‭a‬‭respectiva‬‭reposição‬‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭05‬‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis,‬‭contados‬‭da‬
‭data em que for notificada pela contratante.‬

‭12.6.‬ ‭No‬‭caso‬‭de‬‭rescisão‬‭contratual,‬‭até‬‭a‬‭definitiva‬‭solução‬‭das‬‭pendências‬‭administrativas‬‭e‬‭judiciais,‬
‭a garantia ficará retida pela contratante.‬

‭12.6.1.‬ ‭A‬ ‭garantia‬ ‭somente‬ ‭será‬ ‭restituída‬ ‭à‬ ‭contratada‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭integral‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬
‭obrigações contratuais.‬

‭12.7.  A garantia prestada não poderá ser vinculada a outras contratações.‬
‭12.8.‬ ‭Para‬‭efeitos‬‭da‬‭execução‬‭da‬‭garantia,‬‭os‬‭inadimplementos‬‭contratuais‬‭deverão‬‭ser‬‭comunicados‬
‭pela‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭até‬ ‭90‬ ‭(noventa)‬‭dias‬‭após‬‭o‬‭término‬‭de‬‭vigência‬‭do‬
‭contrato.‬
‭12.9.‬ ‭A‬ ‭garantia‬ ‭assegurará,‬ ‭qualquer‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭a‬ ‭modalidade‬ ‭escolhida,‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭de‬ ‭prejuízos‬
‭advindos‬‭do‬‭não‬‭cumprimento‬‭do‬‭contrato,‬‭multas‬‭aplicadas‬‭à‬‭CONTRATADA,‬‭prejuízos‬‭diretos‬‭causados‬
‭ao‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭culpa‬ ‭ou‬ ‭dolo‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭e‬ ‭obrigações‬
‭previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.‬
‭12.10.‬ ‭Quando‬ ‭da‬ ‭abertura‬ ‭de‬ ‭processos‬ ‭para‬ ‭eventual‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭sanções‬ ‭administrativas,‬ ‭a‬
‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭comunicar‬ ‭o‬ ‭fato‬ ‭à‬ ‭seguradora‬ ‭e/ou‬ ‭fiadora‬ ‭paralelamente‬ ‭às‬ ‭comunicações‬ ‭de‬
‭solicitação de defesa prévia bem como as decisões finais de 1ª e últimas instâncias administrativas.‬

‭12.10.1.‬ ‭O‬ ‭garantidor‬ ‭não‬ ‭é‬ ‭parte‬ ‭interessada‬ ‭para‬ ‭figurar‬ ‭em‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬
‭instaurado‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭objetivo‬ ‭de‬ ‭apurar‬ ‭prejuízos‬ ‭e/ou‬ ‭aplicar‬ ‭sanções‬ ‭à‬
‭CONTRATADA.‬

‭12.11.‬ ‭O‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭não‬ ‭executará‬ ‭a‬ ‭garantia‬ ‭na‬ ‭ocorrência‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭ou‬ ‭mais‬ ‭das‬ ‭seguintes‬
‭hipóteses:‬

‭12.11.1.   Caso fortuito ou força maior.‬
‭12.11.2.‬ ‭Descumprimento‬ ‭das‬ ‭obrigações‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭atos‬ ‭ou‬ ‭fatos‬
‭praticados pela Administração.‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭12.11.3.   Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.‬

‭13.‬ ‭CLÁUSULA‬‭DÉCIMA‬‭TERCEIRA‬‭–‬‭DO‬‭PRAZO‬‭DE‬‭GARANTIA‬‭MÍNIMA‬‭DO‬‭OBJETO,‬‭OBSERVADOS‬‭OS‬
‭PRAZOS‬‭MÍNIMOS‬‭ESTABELECIDOS‬‭NESTA‬‭LEI‬‭E‬‭NAS‬‭NORMAS‬‭TÉCNICAS‬‭APLICÁVEIS,‬‭E‬‭AS‬‭CONDIÇÕES‬
‭DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO (Art. 247, §1º, inciso XIII, D1525/22)‬

‭13.1.‬ ‭Independentemente‬‭da‬‭vigência‬‭do‬‭contrato,‬‭os‬‭serviços‬‭executados‬‭deverão‬‭ter‬‭garantia‬‭mínima‬
‭de‬ ‭05‬ ‭(cinco)‬ ‭anos,‬ ‭contado‬ ‭do‬ ‭recebimento‬‭dos‬‭serviços,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭art.‬‭618‬‭do‬‭Código‬‭Civil‬‭,‬‭o‬
‭construtor‬‭responde‬‭pela‬‭solidez‬‭e‬‭segurança‬‭da‬‭obra‬‭pelo‬‭prazo‬‭de‬‭cinco‬‭anos:‬‭Art.‬‭618.‬‭Nos‬‭contratos‬
‭de‬‭empreitada‬‭de‬‭edifícios‬‭ou‬‭outras‬‭construções‬‭consideráveis,‬‭o‬‭empreiteiro‬‭de‬‭materiais‬‭e‬‭execução‬
‭responderá,‬ ‭durante‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭irredutível‬ ‭de‬‭cinco‬‭anos,‬‭pela‬‭solidez‬‭e‬‭segurança‬‭do‬‭trabalho,‬‭assim‬‭em‬
‭razão dos materiais, como do solo.‬
‭13.2.‬ ‭Durante‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭garantia,‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭ficará‬ ‭obrigada‬ ‭a‬ ‭reparar‬ ‭quaisquer‬ ‭defeitos‬
‭relacionados‬‭à‬‭má‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭contratados,‬‭sempre‬‭que‬‭houver‬‭solicitação,‬‭e‬‭sem‬‭ônus‬‭para‬‭a‬
‭CONTRATANTE.‬

‭14.‬ ‭CLÁUSULA‬‭DÉCIMA‬‭DÉCIMA‬‭QUARTA‬‭–‬‭DOS‬‭DIREITOS,‬ ‭AS‬‭OBRIGAÇÕES‬‭E‬‭AS‬‭RESPONSABILIDADES‬
‭DAS‬‭PARTES,‬‭AS‬‭PENALIDADES‬‭CABÍVEIS‬‭E‬‭OS‬‭VALORES‬‭DAS‬‭MULTAS‬‭E‬‭SUAS‬‭BASES‬‭DE‬‭CÁLCULO‬‭(Art.‬
‭247, §1º, inciso XIV, D1525/22)‬

‭DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE‬

‭14.1.   Expedir a ordem de serviço.‬
‭14.2.‬ ‭Prestar‬ ‭informações‬ ‭e‬ ‭esclarecimentos‬ ‭pertinentes‬ ‭que‬ ‭venham‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭solicitados‬ ‭pelo‬
‭representante ou preposto da CONTRATADA.‬
‭14.3.‬ ‭A‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬ ‭esta‬ ‭contratação‬ ‭não‬ ‭gera‬ ‭vínculo‬ ‭empregatício‬‭entre‬‭os‬
‭empregados‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭vedando-se‬ ‭qualquer‬ ‭relação‬ ‭entre‬ ‭estes‬ ‭que‬
‭caracterize pessoalidade e subordinação direta.‬
‭14.4.‬ ‭Atestar‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭receber‬ ‭as‬ ‭faturas‬ ‭correspondentes,quando‬
‭apresentadas na forma estabelecida nesta contratação.‬
‭14.5.‬ ‭Permitir‬ ‭o‬ ‭livre‬ ‭acesso‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭objeto‬
‭desta contratação.‬
‭14.6.‬ ‭Efetuar‬ ‭inspeção‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭finalidade‬ ‭de‬ ‭verificar‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭atendimento‬ ‭das‬
‭exigências contratuais.‬
‭14.7.‬ ‭Exercer‬ ‭a‬ ‭Fiscalização‬ ‭e‬ ‭Supervisão‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭prestados,‬ ‭por‬ ‭servidores‬ ‭previamente‬
‭designados,‬ ‭podendo‬ ‭sustar,‬ ‭recusar,‬ ‭mandar‬ ‭fazer‬ ‭ou‬ ‭desfazer‬ ‭qualquer‬ ‭serviço‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭esteja‬ ‭de‬
‭acordo com as condições e exigências especificadas.‬
‭14.8.   Realizar as medições previstas no Cronograma Físico-Financeiro.‬
‭14.9.‬ ‭Instruir‬‭processo‬‭e‬‭efetuar‬‭o‬‭pagamento‬‭conforme‬‭medições,‬‭devido‬‭pela‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬
‭desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.‬
‭14.10.‬ ‭Comunicar‬ ‭oficialmente‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA‬ ‭quaisquer‬ ‭falhas‬ ‭verificadas‬ ‭no‬ ‭cumprimento‬ ‭do‬
‭contrato.‬
‭14.11.‬ ‭Observar‬‭o‬‭cumprimento‬‭dos‬‭requisitos‬‭de‬‭qualificação‬‭profissional‬‭exigidos‬‭nas‬‭especificações‬
‭técnicas‬ ‭e‬ ‭nas‬ ‭atribuições,‬ ‭solicitando‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA‬ ‭as‬ ‭substituições‬ ‭e‬ ‭os‬ ‭treinamentos‬ ‭que‬ ‭se‬
‭verificarem necessários.‬

‭DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA‬

‭14.12.‬ ‭Executar‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭dentro‬ ‭dos‬ ‭padrões‬ ‭estabelecidos‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭de‬
‭acordo‬‭com‬‭a‬‭especificação‬‭requerida,‬ ‭responsabilizando-se‬ ‭por‬ ‭eventuais‬ ‭prejuízos‬ ‭decorrentes‬ ‭do‬
‭descumprimento de condição estabelecida.‬

‭Processo: DETRAN-PRO-2024/23157.01‬
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‭14.13.‬ ‭Fornecer‬‭mão-de-obra‬‭e‬‭todos‬‭os‬‭materiais‬‭e‬‭insumos‬‭necessários‬‭para‬‭a‬‭perfeita‬‭execução‬‭dos‬
‭serviços na quantidade suficiente para desenvolvimento das demais atividades correlatas.‬
‭14.14.   Executar os serviços por meio de profissionais habilitados.‬
‭14.15.‬ ‭Manter‬ ‭profissional‬‭devidamente‬‭habilitado‬‭na‬‭direção‬‭geral‬‭das‬‭obras‬‭e‬‭serviços,‬‭que‬‭será‬‭seu‬
‭responsável, na forma da legislação vigente.‬

‭14.15.1.‬ ‭Os‬‭encarregados‬‭da‬‭obra‬‭deverão‬‭ser‬‭pessoas‬‭de‬‭experiência,‬‭idoneidade‬‭técnica‬‭e‬
‭moral‬‭e‬‭nela‬‭deverão‬‭permanecer‬‭durante‬‭as‬ ‭horas‬ ‭de‬‭trabalho,‬‭além‬‭de‬‭estarem‬‭habilitados‬
‭a‬ ‭prestar‬ ‭esclarecimentos‬ ‭a‬ ‭ela‬ ‭pertinentes,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭solicitados‬ ‭por‬ ‭representantes‬ ‭do‬
‭CONTRATANTE.‬

‭14.16.   Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno‬
‭para o CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização,‬
‭podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados.‬

‭14.17.   Responder, desde o início até o recebimento definitivo da obra, pela manutenção e segurança de‬
‭todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros,‬
‭desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos‬
‭comprovadamente causados pelos ocupantes.‬
‭14.18.   Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas‬
‭com a execução do objeto contratual.‬
‭14.19.   Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de‬
‭acidentes na execução dos serviços.‬
‭14.20.    Retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos ou rejeitados, durante a‬
‭realização de serviços, devendo‬‭apresentá-los, à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou‬
‭destinação adequada desses sob responsabilidade da CONTRATADA.‬
‭14.21.  Prever a destinação ambiental adequada dos resíduos provenientes dos serviços contratados.‬
‭14.22.   Refazer‬ ‭o serviço a qualquer tempo e sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, no prazo máximo de‬
‭05 (cinco) dias úteis, caso constatado falhas ou irregularidades na execução.‬
‭14.23.‬ ‭Fornecer‬ ‭aos‬‭funcionários‬‭todos‬‭os‬‭equipamentos‬‭de‬‭proteção‬ ‭individual‬‭exigidos‬‭pela‬‭NR‬‭6‬‭-‬
‭Equipamentos‬ ‭de‬ ‭Proteção‬ ‭Individual‬ ‭(EPI),‬ ‭tais‬ ‭como:‬ ‭capacetes‬ ‭e‬ ‭óculos‬ ‭especiais‬ ‭de‬ ‭segurança,‬
‭protetores‬ ‭faciais,‬ ‭luvas‬ ‭e‬ ‭mangas‬ ‭de‬ ‭proteção,‬ ‭botas‬ ‭e‬ ‭cintos‬ ‭de‬ ‭segurança,‬ ‭de‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭a‬
‭natureza dos serviços em execução.‬
‭14.24.‬ ‭Manter‬ ‭organizada,‬ ‭limpas‬ ‭e‬ ‭em‬ ‭bom‬ ‭estado‬ ‭de‬ ‭higiene‬ ‭as‬ ‭instalações‬‭do‬‭canteiro‬‭de‬‭serviço,‬
‭especialmente‬ ‭as‬ ‭vias‬ ‭de‬ ‭circulação‬ ‭e‬ ‭passagens,‬ ‭coletando‬ ‭e‬ ‭removendo‬ ‭regularmente‬ ‭as‬ ‭sobras‬ ‭de‬
‭materiais, entulhos e detritos em geral.‬
‭14.25.‬ ‭Comunicar‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬ ‭Engenharia,‬ ‭e,‬ ‭nos‬ ‭casos‬ ‭de‬ ‭acidentes‬ ‭fatais,‬ ‭à‬ ‭autoridade‬
‭competente,‬‭da‬‭maneira‬‭mais‬‭detalhada‬‭possível,‬‭por‬‭escrito,‬‭todo‬‭tipo‬‭de‬‭acidente‬‭que‬‭ocorrer‬‭durante‬
‭a execução dos‬ ‭serviços e obras.‬
‭14.26.‬ ‭Manter‬ ‭no‬ ‭canteiro‬ ‭de‬ ‭serviço‬ ‭medicamentos‬ ‭básicos‬ ‭e‬ ‭pessoal‬ ‭orientado‬ ‭para‬ ‭os‬ ‭primeiros‬
‭socorros nos acidentes que ocorram durante a‬ ‭execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.‬
‭14.27.   Manter‬ ‭a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço.‬
‭14.28.‬ ‭Providenciar‬‭para‬‭que‬‭os‬‭materiais,‬‭mão-de-obra‬‭e‬‭demais‬‭suprimentos‬‭estejam‬‭em‬‭tempo‬‭hábil‬
‭nos‬ ‭locais‬ ‭de‬ ‭execução,‬ ‭de‬ ‭modo‬ ‭a‬ ‭satisfazer‬ ‭as‬ ‭necessidades‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭cronograma‬ ‭e‬ ‭plano‬ ‭de‬
‭execução dos serviços e obras objeto do contrato.‬
‭14.29.‬ ‭Executar‬‭os‬‭ajustes‬‭nos‬‭serviços‬‭concluídos‬‭ou‬‭em‬‭execução‬‭determinados‬‭pela‬‭Fiscalização‬‭da‬
‭Engenharia.‬
‭14.30.‬ ‭Providenciar‬ ‭as‬ ‭ligações‬ ‭definitivas‬ ‭das‬ ‭utilidades‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭projeto,‬ ‭como‬ ‭água,‬ ‭esgotos,‬
‭energia elétrica, entre outros que se aplicarem ao caso.‬
‭14.31.‬ ‭Retirar‬ ‭até‬ ‭05‬ ‭(cinco)‬ ‭dias‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭recebimento‬ ‭provisório‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭obras,‬ ‭todo‬ ‭pessoal,‬
‭máquinas,‬‭equipamentos,‬‭materiais,‬‭e‬‭instalações‬‭provisórias‬‭do‬‭local‬‭dos‬‭trabalhos,‬‭deixando‬‭todas‬‭as‬
‭áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.‬
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‭14.32.‬ ‭Responder,‬ ‭nos‬ ‭prazos‬ ‭legais,‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭aos‬ ‭seus‬ ‭funcionários,‬ ‭por‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭despesas‬
‭decorrentes‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭serviço‬ ‭e‬ ‭por‬ ‭outras‬ ‭correlatas,‬ ‭tais‬ ‭como‬ ‭salários,‬‭seguros‬‭de‬‭acidentes,‬
‭indenizações,‬ ‭tributos,‬ ‭vale-refeição,‬ ‭vale-transporte,‬ ‭uniformes,‬ ‭crachás,‬ ‭equipamentos‬ ‭de‬ ‭proteção‬
‭individual - EPI e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.‬
‭14.33.‬ ‭Respeitar‬‭as‬‭normas‬‭e‬‭procedimentos‬‭de‬‭controle‬‭interno,‬‭inclusive‬‭de‬‭acesso‬‭às‬‭dependências‬
‭da CONTRATANTE.‬
‭14.34.‬ ‭Assegurar‬ ‭livre‬ ‭acesso‬ ‭e‬ ‭trânsito‬ ‭no‬ ‭canteiro‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭permitir‬ ‭visitas‬ ‭e‬ ‭fornecer‬
‭informações‬ ‭a‬‭todos‬‭os‬‭consultores‬‭técnicos‬‭ou‬‭projetistas‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭ou‬‭contratados‬‭por‬‭ele,‬‭e‬
‭que por este forem previamente credenciados.‬
‭14.35.‬ ‭Apresentar,‬‭para‬‭controle‬‭e‬‭exame,‬‭sempre‬‭que‬‭o‬‭CONTRATANTE‬‭o‬‭exigir,‬‭a‬‭Carteira‬‭de‬‭Trabalho‬
‭e‬‭Previdência‬‭Social‬‭de‬‭seus‬‭empregados‬‭e‬‭os‬‭comprovantes‬‭do‬‭cumprimento‬‭das‬‭obrigações‬‭perante‬‭a‬
‭Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação.‬
‭14.36.‬ ‭Além‬ ‭das‬ ‭despesas‬ ‭relativas‬ ‭a‬ ‭salários,‬ ‭encargos‬ ‭sociais,‬‭trabalhistas‬‭e‬‭de‬‭Previdência‬‭Social,‬‭a‬
‭CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica.‬
‭14.37.‬ ‭Providenciar‬‭junto‬‭ao‬‭CREA‬‭as‬‭ARTs‬‭ou‬‭junto‬‭ao‬‭CAU‬‭os‬‭RRTs‬‭referentes‬‭ao‬‭objeto‬‭do‬‭contrato‬‭e‬
‭especialidades pertinentes.‬
‭14.38.   Obter quando necessário, junto à Prefeitura Municipal, o alvará de construção.‬
‭14.39.‬ ‭Dispor‬‭de‬‭Licenciamento‬‭Ambiental,‬‭conforme‬‭Resolução‬‭CONAMA‬‭nº‬‭001/1986‬‭e‬‭nº‬‭237/2017‬
‭e da‬‭Lei Federal nº 6.938/1981‬‭, caso empreendimento‬‭necessite dos mesmos.‬
‭14.40.‬ ‭A‬‭CONTRATADA‬‭deve‬‭providenciar‬‭a‬‭aprovação‬‭dos‬‭projetos‬‭junto‬‭às‬‭autoridades‬‭competentes‬‭e‬
‭concessionárias‬‭de‬‭serviços‬‭públicos,‬‭e‬‭o‬‭licenciamento‬‭e‬‭outros‬‭requisitos‬‭para‬‭a‬‭instalação‬‭do‬‭canteiro‬
‭e execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas, hidráulicas, sem ônus ao CONTRATANTE.‬
‭14.41.‬ ‭Submeter‬ ‭à‬ ‭aprovação‬ ‭da‬ ‭fiscalização,‬ ‭até‬ ‭cinco‬ ‭dias‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭início‬ ‭dos‬ ‭trabalhos,‬ ‭o‬ ‭plano‬ ‭de‬
‭execução‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭cronograma‬ ‭detalhado‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭obras,‬ ‭elaborados‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭o‬
‭cronograma do‬ ‭contrato e técnicas adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes.‬
‭14.42.‬ ‭Submeter‬‭à‬‭aprovação‬‭da‬‭fiscalização‬‭os‬‭protótipos‬‭ou‬‭amostras‬‭dos‬‭materiais‬‭e‬‭equipamentos‬‭a‬
‭serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato.‬
‭14.43.‬ ‭Obter‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭INSS‬ ‭o‬ ‭Certificado‬ ‭de‬ ‭Matrícula‬ ‭relativo‬ ‭ao‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭a‬
‭possibilitar‬‭o‬‭licenciamento‬‭da‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭e‬‭obras,‬‭nos‬‭termos‬‭Decreto‬‭Federal‬‭nº‬‭3048/1999‬‭,‬
‭se necessário.‬
‭14.44.‬ ‭Apresentar‬ ‭à‬ ‭Delegacia‬ ‭Regional‬ ‭do‬ ‭Trabalho,‬ ‭antes‬ ‭do‬ ‭início‬ ‭dos‬ ‭trabalhos,‬ ‭as‬ ‭informações‬
‭pertinentes‬ ‭à‬ ‭sua‬ ‭identificação‬ ‭e‬ ‭ao‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭o‬ ‭Programa‬‭de‬‭Condições‬‭e‬‭Meio‬
‭Ambiente‬ ‭de‬ ‭Trabalho‬ ‭na‬ ‭Indústria‬ ‭da‬ ‭Construção‬ ‭-‬‭PCMAT,‬‭de‬‭conformidade‬‭com‬‭a‬‭Portaria‬‭SEPRT‬‭nº‬
‭3733 de 10/02/2020‬‭e modificações posteriores.‬
‭14.45.‬ ‭A‬‭CONTRATADA‬‭manterá‬‭sempre‬‭cobertos‬‭por‬‭apólices‬‭regulares‬‭os‬‭riscos‬‭de‬‭acidentes‬‭e‬‭outros‬
‭seguros exigidos por lei.‬
‭14.46.‬ ‭Manter‬ ‭disponível‬ ‭in‬ ‭loco,‬ ‭junto‬ ‭a‬ ‭obra,‬ ‭a‬ ‭disposição‬ ‭da‬ ‭fiscalização‬ ‭um‬ ‭livro‬ ‭de‬ ‭ocorrências,‬
‭diário‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭com‬ ‭termo‬ ‭de‬ ‭abertura‬ ‭e‬ ‭encerramento,‬ ‭para‬ ‭as‬ ‭devidas‬ ‭anotações‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬
‭ocorrências‬ ‭e/ou‬‭solicitações‬‭referentes‬‭à‬‭reforma‬‭e‬‭ampliação,‬‭inclusive‬‭com‬‭visto‬‭da‬‭fiscalização‬‭e‬‭do‬
‭engenheiro da CONTRATADA responsável pela obra, sob pena de incorrer em sanção administrativa.‬
‭14.47.‬ ‭Efetuar‬‭o‬‭pagamento‬‭de‬‭todos‬‭os‬‭tributos‬‭e‬‭obrigações‬‭fiscais‬‭incidentes‬ ‭ou‬ ‭que‬ ‭vierem‬ ‭a‬‭incidir‬
‭sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pelo contratante dos serviços e obras.‬
‭14.48.‬ ‭A‬‭falta‬‭de‬‭quaisquer‬‭dos‬‭produtos‬‭e‬‭serviços‬‭cujo‬‭fornecimento‬‭incumbe‬‭ao‬‭CONTRATADO‬‭não‬
‭poderá‬‭ser‬‭alegada‬‭como‬‭motivo‬‭de‬‭força‬‭maior‬‭para‬‭o‬‭atraso,‬‭má‬‭execução‬‭ou‬‭inexecução‬‭dos‬‭serviços‬
‭objeto‬‭deste‬‭contrato‬‭e‬‭não‬‭eximirá‬‭das‬‭penalidades‬‭a‬‭que‬‭está‬‭sujeita‬‭pelo‬‭não‬‭cumprimento‬‭dos‬‭prazos‬
‭e demais condições estabelecidas.‬
‭14.49.‬ ‭Informar‬‭ao‬‭fiscal‬‭responsável‬‭os‬‭telefones‬‭de‬‭contatos,‬‭endereço‬‭do‬‭estabelecimento‬‭e‬‭endereço‬
‭de e-mail.‬
‭14.50.‬ ‭Prestar‬ ‭esclarecimentos‬ ‭que‬ ‭forem‬ ‭solicitados‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭cujas‬ ‭reclamações‬ ‭se‬
‭obrigam a atender prontamente.‬
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‭14.51.‬ ‭Dispor-se‬ ‭a‬ ‭toda‬ ‭e‬ ‭qualquer‬ ‭fiscalização,‬ ‭no‬ ‭tocante‬ ‭ao‬ ‭serviço‬ ‭contratado,‬ ‭assim‬ ‭como‬ ‭ao‬
‭cumprimento das obrigações assumidas.‬
‭14.52.‬ ‭Prover‬‭de‬‭todos‬‭os‬‭meios‬‭necessários‬‭à‬‭garantia‬‭da‬‭plena‬‭operacionalidade‬‭do‬‭serviço,‬‭inclusive‬
‭considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.‬
‭14.53.‬ ‭Comunicar‬ ‭imediatamente‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭qualquer‬ ‭alteração‬ ‭ocorrida‬ ‭no‬‭endereço,‬‭conta‬
‭bancária e outros julgados necessários para recebimento de correspondência.‬
‭14.54.‬ ‭Indenizar‬ ‭terceiros‬ ‭e/ou‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭mesmo‬ ‭em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭ausência‬ ‭ou‬ ‭omissão‬ ‭de‬
‭fiscalização‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭parte,‬ ‭por‬ ‭quaisquer‬ ‭danos‬ ‭ou‬‭prejuízos‬‭causados,‬‭devendo‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭adotar‬
‭todas‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭preventivas,‬ ‭com‬ ‭fiel‬ ‭observância‬ ‭às‬ ‭exigências‬ ‭das‬ ‭autoridades‬ ‭competentes‬ ‭e‬ ‭às‬
‭disposições legais vigentes.‬
‭14.55.‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭por‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭encargos‬ ‭previdenciários‬ ‭e‬ ‭obrigações‬ ‭sociais‬ ‭previstos‬ ‭na‬
‭legislação‬‭social‬‭e‬‭trabalhista‬‭em‬‭vigor,‬‭devendo‬‭saldá-los‬‭na‬‭época‬‭própria,‬‭vez‬‭que‬‭os‬‭seus‬‭empregados‬
‭não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.‬
‭14.56.‬ ‭Manter‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭equipe‬ ‭de‬ ‭trabalho‬ ‭deverá‬ ‭estar‬ ‭vinculada‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA‬ ‭pela‬ ‭CLT,‬ ‭não‬ ‭se‬
‭admitindo trabalhadores em condições ilegais.‬
‭14.57.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭emitir‬ ‭declaração‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭de‬‭serviços‬‭para‬‭a‬‭sede‬‭e‬‭cada‬‭unidade‬
‭atendida,‬ ‭devidamente‬‭assinada‬‭pelo‬‭responsável‬‭do‬‭local,‬‭que‬‭deverá‬‭ser‬‭entregue‬‭juntamente‬‭com‬‭a‬
‭nota fiscal de prestação de serviços.‬
‭14.58.‬ ‭O‬ ‭preposto‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭formalmente‬ ‭designado‬ ‭pela‬ ‭contratada‬ ‭antes‬ ‭do‬ ‭início‬ ‭da‬
‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭em‬ ‭cujo‬ ‭instrumento‬ ‭deverá‬ ‭constar‬ ‭expressamente‬ ‭os‬‭poderes‬‭e‬‭deveres‬‭em‬
‭relação à execução do objeto.‬

‭14.58.1.‬ ‭A‬ ‭indicação‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭manutenção‬ ‭do‬ ‭preposto‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭recusada‬ ‭pelo‬
‭contratante,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭devidamente‬ ‭justificada,‬ ‭devendo‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭designar‬ ‭outro‬ ‭para‬ ‭o‬
‭exercício da atividade.‬
‭14.58.2.‬ ‭As‬‭comunicações‬‭entre‬‭o‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭e‬‭a‬‭contratada‬‭devem‬‭ser‬‭realizadas‬‭por‬
‭escrito‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭ato‬ ‭exigir‬‭tal‬‭formalidade,‬‭admitindo-se‬‭o‬‭uso‬‭de‬‭mensagem‬‭eletrônica‬
‭para esse fim.‬

‭14.59.   Nas alterações unilaterais com base no‬‭inciso‬‭I do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitações‬‭:‬

‭14.59.1.‬ ‭O‬ ‭CONTRATADO‬ ‭fica‬ ‭obrigado‬ ‭a‬ ‭aceitar,‬ ‭nas‬ ‭mesmas‬ ‭condições‬ ‭contratuais,‬ ‭os‬
‭acréscimos‬ ‭ou‬ ‭supressões‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭fizerem‬ ‭nas‬ ‭obras,‬ ‭serviços‬ ‭ou‬ ‭compras,‬ ‭até‬ ‭25%‬ ‭(vinte‬ ‭e‬
‭cinco‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭inicial‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭e,‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭particular‬ ‭de‬‭reforma‬‭de‬‭edifício‬‭ou‬
‭equipamento,‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭limite‬ ‭de‬ ‭50%‬ ‭(cinquenta‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭para‬ ‭os‬ ‭seus‬ ‭acréscimos,‬ ‭excluída‬
‭sempre desse cálculo a parcela de eventual reajustamento.‬
‭14.59.2.   Não‬‭poderá resultar na transfiguração do objeto da contratação.‬
‭14.59.3.‬ ‭Deverá‬ ‭ser‬ ‭apresentado‬ ‭pela‬ ‭área‬ ‭solicitante‬ ‭fato‬ ‭ou‬ ‭motivo‬ ‭superveniente‬ ‭que‬
‭justifique a necessidade de ampliação do objeto.‬

‭14.60.  Se for o caso, instituir Programa de Integridade em conformidade a‬‭Lei Estadual nº 11.123/2020‬‭.‬
‭14.61.‬ ‭Atender‬ ‭as‬ ‭demais‬ ‭obrigações‬ ‭e‬ ‭responsabilidades‬ ‭previstas‬ ‭na‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021‬‭,‬
‭Decreto‬‭Estadual‬‭nº‬‭1.525/2022‬‭,‬‭e‬‭quando‬‭for‬‭o‬‭caso,‬‭a‬‭Consolidação‬‭das‬‭Leis‬‭do‬‭Trabalho‬‭e‬‭Convenção‬
‭Coletiva de Trabalho‬‭da‬ ‭categoria.‬
‭14.62.‬ ‭A‬‭Contratada‬‭tem‬‭consentimento‬‭tácito‬‭quanto‬‭a‬‭utilização‬‭pelo‬ ‭Detran/MT‬ ‭dos‬‭dados‬‭pessoais,‬
‭inerentes‬ ‭à‬ ‭contratação,‬ ‭quanto‬ ‭a‬ ‭disponibilização‬ ‭dos‬ ‭mesmos‬‭nos‬‭sistemas,‬‭sites‬‭e‬‭demais‬‭meios‬‭de‬
‭comunicação‬‭da‬‭Administração‬‭Pública,‬‭a‬‭fim‬‭de‬‭respeitar‬‭o‬‭princípio‬‭da‬‭ampla‬‭publicidade,‬‭nos‬‭termos‬
‭da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).‬
‭14.63.‬ ‭Nos‬ ‭termos‬ ‭da‬‭Lei‬‭Estadual‬‭nº‬‭9.879/2013‬‭,‬‭as‬‭pessoas‬‭jurídicas‬‭contratadas‬‭pelo‬‭Estado‬‭ficam‬
‭obrigadas a admitir presos e egressos para a execução de obras ou serviços.‬
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‭14.64.‬ ‭Responsabilizar-se‬‭pelos‬‭vícios‬‭e‬‭danos‬‭decorrentes‬‭do‬‭objeto,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭os‬‭arts.‬‭12‬‭,‬‭13‬‭e‬‭17‬
‭a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990)‬‭.‬
‭14.65.   A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos a contratação:‬

‭14.65.1.    Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites legais.‬
‭14.65.2.‬ ‭Rescindi-lo,‬ ‭unilateralmente,‬‭nos‬‭casos‬‭especificados‬‭no‬‭art.‬‭137‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021‬‭.‬
‭14.65.3.   Fiscalizar sua execução.‬
‭14.65.4.   Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial da contratação.‬

‭14.66.   É dever do CONTRATADO cumprir todas os dispositivos legais e‬ ‭contratuais, devendo ainda:‬

‭14.66.1.   Manter as condições de habilitação durante toda a execução contratual.‬
‭14.66.2.   Substituir, corrigir ou refazer objetos prestados de forma inadequada.‬
‭14.66.3.‬ ‭Manter‬ ‭preposto‬ ‭para‬ ‭representá-lo‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭do‬‭objeto‬‭contratual,‬‭bem‬‭como‬
‭endereço‬ ‭de‬ ‭e-mail‬ ‭atualizado‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭do‬ ‭qual‬ ‭se‬ ‭estabelecerá‬ ‭comunicação‬ ‭e‬ ‭receberá‬
‭notificações.‬

‭14.67.‬ ‭Nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭art.‬ ‭78,‬ ‭inciso‬ ‭II‬ ‭do‬ ‭Decreto‬ ‭Estadual‬ ‭nº‬ ‭1.525/2022‬‭,‬ ‭o‬ ‭contratado‬ ‭assume‬
‭concordância‬‭com‬‭a‬‭adequação‬‭do‬‭projeto‬‭que‬‭integrar‬‭o‬‭edital‬‭de‬‭licitação,‬‭sendo‬‭que‬‭e‬‭as‬‭alterações‬
‭contratuais‬‭sob‬ ‭alegação‬ ‭de‬ ‭falhas‬ ‭ou‬ ‭omissões‬ ‭em‬ ‭qualquer‬ ‭das‬ ‭peças,orçamentos,plantas,‬
‭especificações,‬ ‭memoriais‬ ‭e‬ ‭estudos‬ ‭técnicos‬ ‭preliminares‬ ‭do‬‭projeto‬‭não‬‭poderão‬‭ultrapassar,‬‭no‬‭seu‬
‭conjunto,‬ ‭10%‬ ‭(dez‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭total‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭computando-se‬ ‭esse‬ ‭percentual‬ ‭para‬
‭verificação do limite previsto no‬‭art. 125 da Lei‬‭Federal nº 14.133/2021‬‭.‬

‭DA SUBCONTRATAÇÃO‬

‭14.68.‬ ‭Nos termos do‬ ‭art. 122 da Lei Federal nº‬‭14.133/2021‬‭,‬ ‭a CONTRATADA só poderá subcontratar‬
‭com autorização do CONTRATANTE.‬

‭14.68.1.‬ ‭Cabe‬ ‭ao‬ ‭contratado‬ ‭propor‬ ‭a‬ ‭subcontratação‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭petição‬ ‭fundamentada‬
‭dirigida‬ ‭ao‬ ‭gestor‬ ‭e‬ ‭devidamente‬ ‭acompanhada‬ ‭da‬ ‭indicação‬ ‭do‬ ‭subcontratado‬ ‭e‬ ‭sua‬
‭documentação, cabendo à administração decidir fundamentadamente sobre o pedido.‬
‭14.68.2.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭apresentará‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭a‬ ‭documentação‬ ‭que‬ ‭comprove‬ ‭a‬
‭capacidade‬ ‭técnica‬ ‭do‬ ‭subcontratado,‬ ‭que‬ ‭será‬ ‭avaliada‬ ‭e‬ ‭juntada‬ ‭aos‬ ‭autos‬ ‭do‬ ‭processo‬
‭correspondente.‬
‭14.68.3.‬ ‭Será‬‭vedada‬‭a‬‭subcontratação‬‭de‬‭pessoa‬‭física‬‭ou‬‭jurídica,‬‭se‬ ‭aquela‬ ‭ou‬ ‭os‬‭dirigentes‬
‭desta‬‭mantiverem‬‭vínculo‬‭de‬‭natureza‬‭técnica,‬‭comercial,‬‭econômica,‬‭financeira,‬‭trabalhista‬‭ou‬
‭civil‬‭com‬‭dirigente‬‭do‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭contratante‬‭ou‬‭com‬‭agente‬‭público‬‭que‬‭desempenhe‬
‭função‬‭na‬‭licitação‬‭ou‬‭atue‬‭na‬ ‭fiscalização‬ ‭ou‬ ‭na‬ ‭gestão‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭ou‬ ‭se‬ ‭deles‬ ‭forem‬
‭cônjuge,‬ ‭companheiro‬ ‭ou‬ ‭parente‬ ‭em‬ ‭linha‬ ‭reta,‬ ‭colateral,‬ ‭ou‬ ‭por‬ ‭afinidade,‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭terceiro‬
‭grau, devendo essa proibição constar‬ ‭expressamente do edital de licitação.‬
‭14.68.4.‬ ‭Ficam‬‭vedadas‬‭a‬‭subcontratação‬‭da‬‭totalidade‬‭do‬‭objeto,‬‭a‬‭subcontratação‬‭da‬‭parcela‬
‭que‬ ‭tenha‬ ‭sido‬ ‭critério‬ ‭de‬ ‭comprovação‬ ‭da‬ ‭qualificação‬ ‭técnica,‬ ‭quando‬ ‭da‬ ‭realização‬ ‭do‬
‭procedimento de contratação.‬

‭14.69.‬ ‭A‬‭subcontratação‬‭não‬‭exonera‬‭o‬‭contratado‬‭da‬‭responsabilidade‬‭pela‬‭execução‬‭de‬‭todo‬‭o‬‭objeto‬
‭contratual na forma e no prazo previsto‬ ‭em contrato.‬

‭DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS‬
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‭14.70.‬ ‭O‬‭LICITANTE‬‭ou‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭que‬‭incorra‬‭nas‬‭infrações‬‭previstas‬‭no‬‭art.‬‭155,‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬
‭14.133/2021,‬ ‭apuradas‬ ‭em‬ ‭regular‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬ ‭com‬ ‭garantia‬ ‭de‬ ‭contraditório‬ ‭e‬ ‭ampla‬
‭defesa, sujeita-se às seguintes sanções:‬

‭14.70.1.  Advertência.‬
‭14.70.2.  Multa.‬
‭14.70.3.   Impedimento de licitar e contratar.‬
‭14.70.4.   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.‬

‭14.71.‬ ‭A‬ ‭aplicação‬ ‭das‬ ‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭não‬ ‭exclui,‬ ‭em‬ ‭hipótese‬ ‭alguma,‬ ‭a‬ ‭obrigação‬ ‭de‬‭reparação‬
‭integral do dano causado à Administração Pública.‬
‭14.72.‬ ‭A‬ ‭competência‬ ‭para‬ ‭determinar‬ ‭a‬ ‭instauração‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭administrativo,‬ ‭julgar‬ ‭e‬ ‭aplicar‬ ‭as‬
‭sanções é da Autoridade Máxima desta Autarquia.‬

‭14.72.1.‬ ‭É‬‭admitida‬‭a‬‭delegação‬‭da‬‭competência,‬‭ressalvados‬‭os‬‭casos‬‭de‬‭aplicação‬‭de‬‭sanção‬
‭de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.‬

‭14.73.‬ ‭A‬‭sanção‬‭de‬‭advertência‬‭será‬‭aplicável‬‭nas‬‭hipóteses‬‭de‬‭inexecução‬‭parcial‬‭do‬‭contrato‬‭que‬‭não‬
‭implique‬‭em‬‭prejuízo‬‭ou‬‭dano‬‭à‬‭administração,‬‭bem‬‭como‬‭na‬‭hipótese‬‭de‬‭descumprimento‬‭de‬‭pequena‬
‭relevância‬‭praticado‬‭pelo‬‭licitante‬‭ou‬‭fornecedor‬‭e‬‭que‬ ‭não‬ ‭justifique‬ ‭imposição‬ ‭de‬ ‭penalidade‬ ‭mais‬
‭grave.‬

‭14.73.1.‬ ‭Salvo‬ ‭quando‬ ‭houver‬ ‭dúvida‬ ‭jurídica‬ ‭específica,‬ ‭fica‬ ‭dispensada‬ ‭a‬ ‭elaboração‬‭de‬
‭parecer jurídico nos processos que impliquem na aplicação de simples advertência.‬

‭14.74.‬ ‭A‬‭sanção‬‭de‬‭multa‬‭será‬‭aplicada‬‭isolada‬‭ou‬‭cumulativamente‬‭com‬‭outras‬‭penalidades‬‭no‬‭caso‬‭de‬
‭atraso‬ ‭injustificado‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭qualquer‬ ‭outro‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭inexecução‬ ‭que‬ ‭implique‬ ‭prejuízo‬ ‭ou‬ ‭transtorno‬ ‭à‬
‭administração.‬
‭14.75.‬ ‭A‬‭multa‬‭não‬‭poderá‬‭ser‬‭inferior‬‭a‬‭0,5%‬‭(cinco‬‭décimos‬‭por‬‭cento)‬‭nem‬‭superior‬‭a‬‭30%‬‭(trinta‬‭por‬
‭cento)‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭e‬ ‭será‬ ‭aplicada‬ ‭ao‬‭responsável‬‭por‬‭qualquer‬‭das‬‭infrações‬‭administrativas‬
‭previstas na tabela abaixo:‬

‭GRAU DA INFRAÇÃO‬ ‭PONTOS DA INFRAÇÃO‬ ‭CORRESPONDÊNCIA‬
‭1‬ ‭1‬ ‭0,5%‬
‭2‬ ‭2‬ ‭1%‬
‭3‬ ‭3‬ ‭1,25%‬
‭4‬ ‭4‬ ‭1,75%‬
‭5‬ ‭5‬ ‭2%‬

‭6‬ ‭6‬ ‭3%‬

‭ITEM‬ ‭DESCRIÇÃO‬ ‭GRAU‬ ‭INCIDÊNCIA‬
‭1‬ ‭Fraudar‬ ‭qualquer‬ ‭documentação‬ ‭que‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭entregue‬ ‭à‬

‭CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal.‬
‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭2‬ ‭Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.‬ ‭3‬ ‭Por ocorrência‬
‭3‬ ‭Recusar-se‬ ‭a‬‭executar‬‭determinações‬‭da‬‭FISCALIZAÇÃO,‬‭sem‬‭motivo‬

‭justificado.‬
‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭4‬ ‭Utilizar‬ ‭as‬ ‭dependências‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭diversos‬ ‭do‬
‭objeto do contrato.‬

‭3‬ ‭Por ocorrência‬
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‭5‬ ‭Permitir‬ ‭situação‬ ‭que‬ ‭crie‬ ‭a‬ ‭possibilidade‬ ‭de‬ ‭causar‬ ‭ou‬ ‭que‬ ‭cause‬
‭danos físicos, lesão corporal ou consequências letais.‬

‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭6‬ ‭Subcontratar‬ ‭sem‬ ‭expressa‬ ‭autorização‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭ou‬ ‭fora‬
‭dos limites estabelecidos.‬

‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭Para os itens a seguir, deixar de:‬
‭7‬ ‭Executar‬‭a‬‭prestação‬‭dos‬‭serviços‬‭dentro‬‭dos‬‭padrões‬‭estabelecidos‬

‭pelo CONTRATANTE.‬
‭4‬ ‭Por ocorrência‬

‭8‬ ‭Fornecer‬ ‭mão-de-obra‬ ‭e‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭insumos‬ ‭necessários‬
‭para‬ ‭a‬‭perfeita‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭na‬‭quantidade‬‭suficiente‬‭para‬
‭desenvolvimento das demais atividades correlatas.‬

‭3‬ ‭Por ocorrência‬

‭9‬ ‭Empregar‬ ‭materiais‬ ‭novos,‬ ‭comprovadamente‬‭de‬‭primeira‬‭linha,‬‭de‬
‭qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO.‬

‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭10‬ ‭Manter‬‭profissional‬ ‭encarregado‬‭devidamente‬‭habilitado‬‭na‬‭direção‬
‭geral das obras e serviços.‬

‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭11‬ ‭Acatar‬‭todas‬‭as‬‭normas‬‭das‬‭legislações‬‭Federal,‬‭Estadual‬‭e‬‭Municipal‬
‭que sejam relacionadas com a execução do objeto contratual.‬

‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭12‬ ‭Manter‬‭organizada,‬ ‭limpas‬ ‭e‬ ‭em‬ ‭bom‬ ‭estado‬ ‭de‬ ‭higiene‬ ‭as‬
‭instalações‬ ‭do‬ ‭canteiro‬ ‭de‬ ‭serviço,‬ ‭especialmente‬ ‭as‬ ‭vias‬ ‭de‬
‭circulação e passagens.‬

‭2‬ ‭Por ocorrência‬

‭13‬ ‭Executar os serviços por meio de profissionais habilitados.‬ ‭4‬ ‭Por ocorrência‬
‭14‬ ‭Retirar‬ ‭todos os materiais substituídos ou rejeitados, durante a‬

‭realização‬ ‭de‬ ‭serviços,‬ ‭devendo‬ ‭apresentá-los,‬ ‭à‬ ‭fiscalização‬ ‭para‬
‭avaliação‬‭de‬‭reaproveitamento‬ ‭e/ou‬ ‭destinação‬ ‭adequada‬ ‭desses‬
‭sob responsabilidade da CONTRATADA.‬

‭2‬ ‭Por ocorrência‬

‭15‬ ‭Prever‬ ‭a‬‭destinação‬‭ambiental‬‭adequada‬‭dos‬‭resíduos‬‭provenientes‬
‭dos serviços contratados.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭16‬ ‭Refazer‬‭o‬ ‭serviço‬ ‭a‬ ‭qualquer‬ ‭tempo‬ ‭e‬ ‭sem‬ ‭qualquer‬‭ônus‬‭no‬‭prazo‬
‭previsto em contrato.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭17‬ ‭Comunicar‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬ ‭Engenharia,‬ ‭e,‬ ‭nos‬ ‭casos‬ ‭de‬ ‭acidentes‬
‭fatais,‬ ‭à‬ ‭autoridade‬ ‭competente,‬ ‭da‬ ‭maneira‬ ‭mais‬ ‭detalhada‬
‭possível,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭todo‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭acidente‬ ‭que‬ ‭ocorrer‬ ‭durante‬ ‭a‬
‭execução dos serviços e obras.‬

‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭18‬ ‭Manter‬‭no‬ ‭canteiro‬ ‭de‬ ‭serviço‬ ‭medicamentos‬ ‭básicos‬ ‭e‬ ‭pessoal‬
‭orientado para os primeiros socorros.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭19‬ ‭Executar‬ ‭os‬ ‭ajustes‬ ‭nos‬ ‭serviços‬ ‭concluídos‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭execução‬
‭determinados pela Fiscalização da Engenharia.‬

‭4‬ ‭Por ocorrência‬

‭20‬ ‭Retirar‬ ‭até‬ ‭05‬ ‭(cinco)‬ ‭dias‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭recebimento‬ ‭provisório‬ ‭dos‬
‭serviços‬ ‭e‬ ‭obras,‬ ‭todo‬‭pessoal,‬‭máquinas,‬‭equipamentos,‬‭materiais,‬
‭e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas‬ ‭as‬
‭áreas‬‭do‬‭canteiro‬‭de‬‭serviço‬‭limpas‬‭e‬‭livres‬‭de‬‭entulhos‬‭e‬‭detritos‬‭de‬
‭qualquer natureza.‬

‭2‬ ‭Por dia de atraso‬

‭21‬ ‭Responder,‬ ‭nos‬‭prazos‬‭legais,‬‭em‬‭relação‬‭aos‬‭seus‬‭funcionários,‬‭por‬
‭todas‬ ‭as‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬‭da‬‭execução‬‭do‬‭serviço‬‭e‬‭por‬‭outras‬
‭correlatas.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭22‬ ‭Apresentar,‬ ‭para‬ ‭controle‬ ‭e‬ ‭exame,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭o‬‭CONTRATANTE‬‭o‬
‭exigir,‬ ‭a‬ ‭Carteira‬ ‭de‬ ‭Trabalho‬ ‭e‬ ‭Previdência‬ ‭Social‬ ‭de‬ ‭seus‬
‭empregados‬‭e‬ ‭os‬ ‭comprovantes‬ ‭do‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭obrigações‬
‭perante‬‭a‬‭Previdência‬‭Social,‬‭inclusive‬‭o‬‭Certificado‬‭de‬‭Regularidade‬
‭de Situação.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬
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‭23‬ ‭Manter‬‭apólices‬ ‭regulares‬ ‭os‬ ‭riscos‬ ‭de‬ ‭acidentes‬ ‭e‬ ‭outros‬ ‭seguros‬
‭exigidos por lei.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭24‬ ‭Providenciar‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭CREA‬ ‭as‬ ‭ARTs‬ ‭ou‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭CAU‬ ‭os‬ ‭RRTs‬
‭referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes.‬

‭6‬ ‭Por ocorrência‬

‭25‬ ‭Efetuar‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭tributos‬ ‭e‬ ‭obrigações‬ ‭fiscais‬
‭incidentes‬‭ou‬‭que‬‭vierem‬‭a‬‭incidir‬‭sobre‬‭o‬‭objeto‬‭do‬‭contrato,‬‭até‬‭o‬
‭recebimento definitivo pelo contratante dos serviços e obras.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭26‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭por‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭encargos‬ ‭previdenciários‬ ‭e‬
‭obrigações‬ ‭sociais‬ ‭previstos‬ ‭na‬ ‭legislação‬ ‭social‬ ‭e‬ ‭trabalhista‬ ‭em‬
‭vigor,‬‭devendo‬ ‭saldá-los‬ ‭na‬ ‭época‬ ‭própria,‬ ‭vez‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭seus‬
‭empregados‬ ‭não‬ ‭manterão‬ ‭nenhum‬ ‭vínculo‬ ‭empregatício‬ ‭com‬ ‭a‬
‭CONTRATANTE.‬

‭3‬ ‭Por empregado‬

‭27‬ ‭Observar,‬ ‭adotar,‬ ‭cumprir‬ ‭e‬ ‭fazer‬ ‭cumprir‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭de‬
‭segurança e prevenção de acidentes na execução dos serviços.‬

‭5‬ ‭Por ocorrência‬

‭28‬ ‭Manter‬‭as condições de habilitação.‬ ‭Por item e por‬
‭ocorrência‬

‭29‬ ‭Informar alterações de telefone, endereço, conta bancária e e-mail.‬ ‭2‬ ‭Por ocorrência‬

‭30‬ ‭Cumprir quaisquer obrigações não previstas nesta tabela de multas.‬ ‭1‬ ‭Por item e por‬
‭ocorrência‬

‭31‬ ‭Entregar‬ ‭ou‬ ‭entregar‬ ‭com‬ ‭atraso‬ ‭ou‬ ‭incompleta‬ ‭a‬ ‭documentação‬
‭exigida no contrato.‬

‭1‬ ‭Por item e por‬
‭ocorrência‬

‭32‬ ‭Atender‬ ‭as‬ ‭demais‬ ‭obrigações‬ ‭e‬ ‭responsabilidades‬ ‭previstas‬ ‭na‬ ‭Lei‬
‭Federal nº 14.133/21‬‭e‬‭Decreto‬ ‭Estadual nº 1.525/22‬‭.‬

‭1‬ ‭Por item e por‬
‭ocorrência‬

‭14.76.‬ ‭Quando‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭alcançar‬ ‭o‬‭total‬‭de‬‭20‬‭(vinte)‬‭pontos,‬‭cumulativamente,‬‭em‬‭infrações‬
‭previstas, restará configurado também a inexecução total do objeto.‬
‭14.77.‬ ‭A‬‭multa‬‭poderá,‬‭na‬‭forma‬‭do‬‭edital‬‭ou‬‭contrato,‬‭ser‬‭descontada‬‭de‬‭pagamento‬‭eventualmente‬
‭devido‬‭pela‬‭CONTRATADA‬‭decorrente‬‭de‬‭outros‬ ‭contratos‬ ‭firmados‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭Pública‬
‭Estadual.‬
‭14.78.‬ ‭Se‬ ‭a‬ ‭multa‬ ‭aplicada‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭indenizações‬ ‭cabíveis‬ ‭forem‬ ‭superiores‬ ‭ao‬ ‭valor‬ ‭de‬ ‭pagamento‬
‭eventualmente‬‭devido‬‭pela‬‭Administração‬‭ao‬‭CONTRATADO,‬‭além‬‭da‬‭perda‬‭desse‬‭valor,‬‭a‬‭diferença‬‭será‬
‭descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.‬
‭14.79.‬ ‭A‬‭aplicação‬‭de‬‭multa‬‭moratória‬‭não‬‭impedirá‬‭que‬‭a‬‭Administração‬‭a‬‭converta‬‭em‬‭compensatória‬
‭e‬ ‭promova‬ ‭a‬ ‭extinção‬ ‭unilateral‬‭do‬‭contrato‬‭com‬‭a‬‭aplicação‬‭cumulada‬‭de‬‭outras‬‭sanções‬‭previstas‬‭na‬
‭Lei Federal nº 14.133/2021.‬
‭14.80.‬ ‭A‬‭sanção‬‭de‬‭multa‬‭poderá‬‭ser‬‭aplicada‬‭cumulativamente‬‭com‬‭as‬‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭nos‬ ‭subitens‬
‭14.24.1‬‭,‬‭14.24.3‬‭e‬‭14.24.4‬‭.‬

‭14.80.1.‬ ‭Salvo‬‭quando‬‭houver‬‭dúvida‬‭jurídica‬‭específica,‬‭fica‬‭dispensada‬‭a‬ ‭elaboração‬ ‭de‬
‭parecer‬ ‭jurídico‬ ‭nos‬ ‭processos‬ ‭que‬ ‭impliquem‬ ‭na‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭multa‬ ‭isolada‬ ‭ou‬ ‭combinada‬
‭com a pena de advertência.‬

‭14.81.‬ ‭A‬ ‭sanção‬ ‭de‬ ‭impedimento‬ ‭de‬ ‭licitar‬ ‭e‬ ‭contratar‬ ‭será‬ ‭aplicada,‬ ‭quando‬ ‭não‬ ‭se‬ ‭justificar‬ ‭a‬
‭imposição de penalidade mais grave, àquele que:‬

‭14.81.1.‬ ‭Dar‬‭causa‬‭à‬‭inexecução‬‭parcial‬‭do‬‭contrato‬‭que‬‭cause‬‭grave‬‭dano‬‭à‬‭Administração,‬‭ao‬
‭funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.‬
‭14.81.2.    Dar‬‭causa à inexecução total do contrato.‬
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‭14.81.3.    Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente‬‭devidamente‬
‭justificado.‬
‭14.81.4.‬ ‭Não‬‭celebrar‬‭o‬‭contrato‬‭ou‬‭não‬‭entregar‬‭a‬‭documentação‬‭exigida‬‭para‬‭a‬‭contratação,‬
‭quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.‬
‭14.81.5.‬ ‭Ensejar‬ ‭o‬‭retardamento‬‭da‬‭execução‬‭ou‬‭da‬‭entrega‬‭do‬‭objeto‬‭da‬‭contratação‬‭sem‬
‭motivo justificado.‬

‭14.82.‬ ‭As‬‭sanções‬‭previstas‬‭nos‬‭subitens‬‭anteriores‬‭impedirão‬‭o‬‭sancionado‬‭de‬‭licitar‬‭ou‬‭contratar‬‭no‬
‭âmbito‬ ‭da‬ ‭Administração‬ ‭Pública‬ ‭direta‬ ‭e‬‭indireta‬‭do‬‭Estado‬‭de‬‭Mato‬‭Grosso,‬‭pelo‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭3‬
‭(três) anos.‬
‭14.83.    A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada àquele que:‬

‭14.83.1.‬ ‭Apresentar‬ ‭declaração‬ ‭ou‬ ‭documentação‬ ‭falsa‬ ‭exigida‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭certame‬ ‭ou‬ ‭prestar‬
‭declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.‬
‭14.83.2.    Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.‬
‭14.83.3.   Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.‬
‭14.83.4.   Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.‬
‭14.83.5.  Praticar ato lesivo previsto no‬‭art.5º da‬‭Lei nº 12.846/2013‬‭.‬

‭14.84.‬ ‭As‬ ‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭nos‬‭subitens‬‭anteriores‬‭também‬‭se‬‭aplicam‬‭às‬‭hipóteses‬‭do‬‭item‬‭14.35‬‭,‬
‭quando o caso concreto justificar a imposição de penalidade mais grave.‬
‭14.85.‬ ‭As‬‭sanções‬‭estabelecidas‬‭no‬‭item‬‭14.37‬ ‭será‬ ‭precedida‬ ‭de‬ ‭análise‬ ‭jurídica‬ ‭e‬ ‭será‬ ‭aplicada,‬
‭exclusivamente, pela Autoridade Máxima da Autarquia.‬

‭14.85.1.‬ ‭A‬‭sanção‬‭prevista‬‭no‬‭item‬‭14.37‬‭,‬‭aplicada‬‭por‬‭qualquer‬‭ente‬‭da‬‭Federação,‬‭impedirá‬
‭o‬‭responsável‬ ‭de‬ ‭licitar‬ ‭ou‬ ‭contratar‬ ‭no‬‭âmbito‬‭da‬‭Administração‬‭Pública‬‭direta‬‭e‬‭indireta‬‭do‬
‭Estado de Mato Grosso, pelo prazo mínimo de‬ ‭3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.‬

‭14.86.‬ ‭Demais‬ ‭considerações‬ ‭e‬ ‭ritos‬ ‭concernentes‬ ‭à‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭sanções‬ ‭vide‬‭Decreto‬‭Estadual‬‭nº‬
‭1.525/2022.‬

‭15.‬ ‭CLÁUSULA‬‭DÉCIMA‬‭DÉCIMA‬ ‭QUINTA‬‭–‬‭DAS‬‭CONDIÇÕES‬‭DE‬‭IMPORTAÇÃO‬‭E‬‭A‬‭DATA‬‭E‬‭A‬‭TAXA‬‭DE‬
‭CÂMBIO PARA CONVERSÃO, QUANDO FOR O CASO (Art. 247, §1º, inciso XV, D1525/22)‬

‭15.1.‬ ‭Não aplicável.‬

‭16.‬ ‭CLÁUSULA‬‭DÉCIMA‬‭DÉCIMA‬ ‭SEXTA‬‭–‬‭DA‬‭OBRIGAÇÃO‬‭DO‬‭CONTRATADO‬‭DE‬‭MANTER,‬‭DURANTE‬
‭TODA‬‭A‬‭EXECUÇÃO‬‭DO‬‭CONTRATO,‬‭EM‬‭COMPATIBILIDADE‬‭COM‬‭AS‬‭OBRIGAÇÕES‬‭POR‬‭ELE‬‭ASSUMIDAS,‬
‭TODAS‬‭AS‬‭CONDIÇÕES‬‭EXIGIDAS‬‭PARA‬‭A‬‭HABILITAÇÃO‬ ‭NA‬ ‭LICITAÇÃO,‬‭OU‬‭PARA‬‭A‬‭QUALIFICAÇÃO,‬‭NA‬
‭CONTRATAÇÃO DIRETA‬ ‭(Art. 247, §1º, inciso XVI, D1525/22)‬

‭16.1.‬ ‭Deverá‬ ‭o CONTRATADO manter‬‭as condições de habilitação durante toda a vigência contratual.‬

‭17.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭SÉTIMA‬ ‭–‬ ‭DA‬ ‭OBRIGAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭O‬ ‭CONTRATADO‬ ‭CUMPRIR‬ ‭AS‬
‭EXIGÊNCIAS‬ ‭DE‬ ‭RESERVA‬ ‭DE‬ ‭CARGOS‬ ‭PREVISTA‬ ‭EM‬ ‭LEI,‬ ‭BEM‬ ‭COMO‬ ‭EM‬ ‭OUTRAS‬ ‭NORMAS‬
‭ESPECÍFICAS,‬ ‭PARA‬ ‭PESSOA‬ ‭COM‬ ‭DEFICIÊNCIA,‬ ‭PARA‬ ‭REABILITADO‬ ‭DA‬ ‭PREVIDÊNCIA‬ ‭SOCIAL‬ ‭E‬‭PARA‬
‭APRENDIZ (Art. 247, §1º, inciso XVII, D1525/22)‬

‭17.1.‬ ‭Ao‬ ‭longo‬ ‭de‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭o‬ ‭contratado‬ ‭deverá‬ ‭cumprir‬ ‭a‬ ‭reserva‬ ‭de‬ ‭cargos‬
‭prevista‬‭em‬‭lei‬‭para‬‭pessoa‬‭com‬‭deficiência,‬‭para‬‭reabilitado‬‭da‬‭Previdência‬‭Social‬‭ou‬‭para‬‭aprendiz,‬‭bem‬
‭como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.‬
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‭18.‬ ‭CLÁUSULA‬‭DÉCIMA‬‭DÉCIMA‬ ‭OITAVA‬‭–‬‭DO‬‭MODELO‬‭DE‬‭GESTÃO‬‭DO‬‭CONTRATO,‬‭OBSERVADOS‬‭OS‬
‭REQUISITOS DEFINIDOS EM REGULAMENTO (Art. 247, §1º, inciso XVIII, D1525/22)‬

‭18.1.‬ ‭O‬‭contrato‬‭deverá‬‭ser‬‭executado‬‭fielmente‬‭pelas‬‭partes,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭cláusulas‬‭avençadas‬‭e‬
‭as‬‭normas‬‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021‬‭,‬ ‭e‬ ‭cada‬ ‭parte‬ ‭responderá‬ ‭pelas‬ ‭consequências‬ ‭de‬ ‭sua‬
‭inexecução total ou parcial.‬
‭18.2.‬ ‭As‬‭atividades‬‭de‬‭fiscalização‬‭da‬‭execução‬‭das‬‭contratações‬‭compreendem‬‭um‬‭conjunto‬‭de‬‭ações‬
‭que objetivam:‬

‭18.2.1‬ ‭Aferir‬ ‭o‬‭cumprimento‬‭dos‬‭resultados‬‭estabelecidos‬‭pela‬‭Administração‬‭para‬‭os‬‭objetos‬
‭contratados.‬
‭18.2.2.‬ ‭Verificar‬ ‭a‬ ‭regularidade‬‭das‬‭obrigações‬‭previdenciárias,‬‭fiscais‬‭e‬‭trabalhistas‬‭se‬‭for‬‭o‬
‭caso.‬
‭18.2.3.‬‭Prestar‬‭apoio‬‭à‬‭instrução‬‭processual‬‭e‬‭o‬‭encaminhamento‬‭da‬‭documentação‬‭pertinente‬
‭ao‬ ‭gestor‬ ‭de‬ ‭contratos‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭formalização‬ ‭dos‬ ‭procedimentos‬ ‭relativos‬ ‭à‬ ‭repactuação,‬
‭alteração,‬‭reequilíbrio,‬‭prorrogação,‬‭pagamento,‬‭eventual‬‭aplicação‬‭de‬‭sanções,‬ ‭extinção‬ ‭dos‬
‭contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento, e‬
‭18.2.4.‬ ‭Encaminhar‬ ‭ao‬ ‭gestor‬ ‭de‬ ‭contratos‬ ‭soluções‬ ‭e‬ ‭sugestões‬ ‭com‬ ‭vistas‬ ‭a‬ ‭assegurar‬ ‭o‬
‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭cláusulas‬ ‭avençadas‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭solução‬ ‭de‬ ‭problemas‬ ‭relativos‬ ‭ao‬ ‭objeto‬ ‭do‬
‭contrato.‬

‭18.3.    Entre as atribuições, compete ao fiscal de contrato e seu substituto:‬

‭18.3.1‬ ‭Acesso‬‭aos‬‭autos‬‭do‬‭contrato‬‭e‬‭da‬‭licitação‬‭que‬‭o‬‭antecedeu,‬‭sempre‬‭que‬‭solicitado,‬
‭podendo solicitar cópia dos documentos necessários à‬‭fiscalização.‬
‭18.3.2    Informar ao gestor do contrato, de ofício ou a requerimento, todas as‬ ‭ocorrências‬
‭relevantes‬ ‭referentes‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭contratual,‬ ‭inclusive‬ ‭eventuais‬ ‭atrasos‬ ‭e‬‭descumprimentos,‬
‭sugerir as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.‬
‭18.3.3.‬ ‭Solicitar‬ ‭ao‬ ‭Contratado‬ ‭os‬ ‭documentos‬ ‭exigidos‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭do‬ ‭serviço‬ ‭ou‬
‭fornecimento‬‭do‬‭bem,‬‭a‬‭correção‬‭de‬‭falhas‬‭na‬‭execução‬‭contratual,‬‭inclusive‬‭cumprimento‬‭da‬
‭legislação‬‭aplicável,‬‭substituição‬‭de‬‭produtos‬‭defeituosos‬‭ou‬‭repetição‬‭de‬‭serviços‬‭executados‬
‭em desconformidade com as normas aplicáveis.‬
‭18.3.4.   Informar às autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar.‬
‭18.3.5.‬ ‭Elaborar‬‭relatório‬‭registrando‬‭as‬‭ocorrências‬‭sobre‬‭a‬‭prestação‬‭dos‬‭objetos‬‭referentes‬
‭ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.‬
‭18.3.6.‬ ‭Receber‬‭cópias‬‭dos‬‭documentos‬‭essenciais‬‭da‬‭contratação‬‭pelo‬‭setor‬‭de‬‭contratos,‬‭a‬
‭exemplo‬ ‭do‬ ‭ato‬ ‭convocatório‬ ‭e‬‭seus‬‭anexos,‬‭do‬‭contrato,‬‭da‬‭proposta‬‭da‬‭contratada/planilha‬
‭de‬‭custos‬‭e‬‭formação‬ ‭de‬ ‭preços,‬ ‭da‬ ‭garantia,‬ ‭quando‬ ‭houver,‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭documentos‬
‭indispensáveis à fiscalização.‬

‭18.4.‬ ‭A‬‭aferição‬‭do‬‭cumprimento‬‭da‬‭entrega‬‭dos‬‭objetos‬‭contratados‬‭deverá‬‭ser‬‭feita‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭nota‬
‭técnica‬‭elaborada‬‭pelo‬‭fiscal‬‭do‬ ‭contrato,‬ ‭que‬ ‭ateste‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭ou‬ ‭entrega‬ ‭dos‬ ‭bens‬ ‭no‬
‭prazo previsto e em conformidade com a qualidade e as especificações pactuadas.‬
‭18.5.‬ ‭Caso‬‭fique‬‭demonstrada‬‭irregularidade‬‭nos‬‭documentos‬‭de‬‭habilitação,‬‭na‬‭execução‬‭ou‬‭entrega‬
‭dos bens e serviços contratados, o fiscal do contrato deverá notificar o contratado para regularização.‬

‭18.5.1.‬ ‭A‬‭manutenção‬‭da‬‭irregularidade,‬‭sem‬‭justificativa‬‭ou‬‭com‬‭justificativa‬‭não‬‭aceita‬‭pela‬
‭Administração,‬‭ensejará‬‭abertura‬‭de‬‭procedimento‬‭de‬‭apuração‬‭de‬‭irregularidade‬‭contratual‬‭-‬
‭PAIC, que poderá resultar em rescisão contratual.‬
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‭18.6.‬ ‭Nos‬ ‭contratos‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭houver‬ ‭a‬ ‭exigência‬ ‭de‬ ‭garantia‬‭contratual,‬‭somente‬‭depois‬‭que‬‭esta‬‭for‬
‭prestada‬ ‭o‬ ‭gestor‬ ‭poderá‬ ‭emitir‬ ‭a‬ ‭ordem‬ ‭de‬ ‭fornecimento‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭ordem‬ ‭de‬ ‭serviço,‬ ‭salvo‬ ‭justificativa‬
‭expressa juntada ao processo do respectivo contrato.‬

‭18.7.‬ ‭A‬‭fiscalização/gestão‬‭será‬‭exercida‬‭por‬‭servidores‬‭designados‬‭por‬ ‭Portaria‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE,‬
‭aos‬ ‭quais‬ ‭competirá‬ ‭acompanhar‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭e‬ ‭sanar‬ ‭as‬ ‭dúvidas‬ ‭que‬ ‭surgirem,‬ ‭nos‬
‭termos do art. 104 e 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 bem como do Decreto Estadual nº 1.525/2022.‬
‭18.8.‬ ‭A‬ ‭atuação‬ ‭do‬ ‭fiscal‬ ‭deverá‬ ‭contar‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭apoio‬ ‭dos‬ ‭órgãos‬ ‭de‬ ‭assessoramento‬ ‭jurídico‬ ‭e‬ ‭de‬
‭controle interno para o desempenho das funções essenciais.‬
‭18.9.‬ ‭Demais‬‭obrigações‬‭vide‬‭a‬‭Portaria‬‭nº‬‭193/2024/GP/DETRAN/MT‬‭ou‬‭outra‬‭que‬‭venha‬‭a‬‭alterá-la‬‭ou‬
‭substituí-la.‬

‭19.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭NONA‬ ‭–‬ ‭DOS‬ ‭CASOS‬ ‭DE‬ ‭EXTINÇÃO‬ ‭(Art.‬ ‭247,‬ ‭§1º,‬ ‭inciso‬ ‭XIX,‬
‭D1525/22)‬

‭19.1.‬ ‭A‬ ‭extinção‬ ‭desta‬ ‭contratação‬ ‭poderá‬ ‭se‬ ‭dar‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭art.‬ ‭137‬ ‭e‬ ‭138‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021.‬

‭19.1.1.‬ ‭A‬ ‭extinção‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭não‬ ‭configura‬ ‭óbice‬ ‭para‬ ‭o‬‭reconhecimento‬‭do‬‭desequilíbrio‬
‭econômico-financeiro,‬ ‭hipótese‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭será‬ ‭concedida‬ ‭indenização‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭termo‬
‭indenizatório.‬

‭19.2.‬ ‭No‬‭caso‬‭de‬‭rescisão‬‭provocada‬‭por‬‭inadimplemento‬‭da‬‭CONTRATADA,‬‭a‬‭CONTRATANTE‬‭poderá‬
‭reter,‬ ‭cautelarmente,‬ ‭os‬ ‭créditos‬ ‭decorrentes‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭dos‬ ‭prejuízos‬ ‭causados,‬ ‭já‬
‭calculados ou estimados.‬
‭19.3.‬ ‭O‬ ‭termo‬ ‭de‬ ‭rescisão‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭publicado‬‭no‬‭sítio‬‭eletrônico‬‭oficial‬‭do‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭e‬‭no‬
‭Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)‬‭.‬

‭20.‬ ‭CLÁUSULA‬‭VIGÉSIMA‬‭–‬‭DO‬‭TERMO‬‭INICIAL‬‭PARA‬‭O‬‭CÔMPUTO‬‭DA‬‭ANUALIDADE‬‭DA‬‭REPACTUAÇÃO‬
‭E‬‭DO‬‭REAJUSTE,‬‭BEM‬‭COMO‬‭O‬‭ÍNDICE‬‭QUE‬‭COMPORÁ‬‭A‬‭BASE‬ ‭DE‬ ‭CÁLCULO‬ ‭DESTE‬ ‭(Art.‬ ‭247,‬ ‭§1º,‬
‭inciso XX, D1525/22)‬

‭20.1.‬ ‭Para‬ ‭reajuste,‬‭poderá‬‭ser‬‭concedido,‬‭a‬‭requerimento‬‭do‬‭contratado,‬‭e‬‭depois‬‭de‬‭transcorrido‬‭um‬
‭ano‬‭da‬‭data-base‬‭vinculada‬‭à‬‭data‬‭do‬‭orçamento‬‭estimado‬‭ou,‬‭nos‬‭casos‬‭de‬‭contratações‬‭diretas,‬‭à‬‭data‬
‭de‬ ‭assinatura‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭sendo‬ ‭acordado‬ ‭o‬ ‭índice‬ ‭INCC,‬ ‭restando‬ ‭sua‬ ‭análise‬ ‭de‬ ‭competência‬ ‭do‬
‭CONTRATANTE.‬

‭21.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭VIGÉSIMA‬ ‭PRIMEIRA‬ ‭–‬ ‭DA‬ ‭OPÇÃO‬ ‭DOS‬ ‭CONTRATANTES‬ ‭PELA‬ ‭ADOÇÃO‬ ‭DOS‬ ‭MEIOS‬
‭ALTERNATIVOS‬ ‭DE‬ ‭RESOLUÇÃO‬ ‭DE‬ ‭CONTROVÉRSIAS,‬ ‭COM‬ ‭A‬ ‭POSSIBILIDADE‬ ‭DE‬ ‭PRÉVIA‬ ‭SUBMISSÃO‬
‭DO‬ ‭CONFLITO‬ ‭À‬ ‭CÂMARA‬ ‭DE‬ ‭RESOLUÇÃO‬ ‭DE‬ ‭CONFLITOS‬ ‭CONTRATUAIS‬ ‭DA‬ ‭PROCURADORIA‬ ‭DO‬
‭ESTADO (Art. 247, §1º, inciso XXI, D1525/22)‬

‭21.1.‬ ‭Ficam‬‭as‬‭partes‬‭autorizadas,‬‭desde‬‭que‬‭consensual,‬ ‭a‬‭adoção‬‭dos‬‭meios‬‭alternativos‬‭de‬‭resolução‬
‭de‬ ‭controvérsias,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭possibilidade‬ ‭de‬ ‭prévia‬ ‭submissão‬ ‭do‬ ‭conflito‬ ‭à‬ ‭Câmara‬ ‭Administrativa‬ ‭de‬
‭Resolução‬ ‭Consensual‬ ‭de‬ ‭Conflitos‬ ‭envolvendo‬ ‭Aquisições‬ ‭e‬ ‭Contratos‬ ‭no‬ ‭Estado‬ ‭de‬ ‭Mato‬ ‭Grosso‬ ‭-‬
‭CONSENSO MT, nos termos dos arts. 398 a 400 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.‬

‭22.  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – ANTICORRUPÇÃO‬

‭22.1.‬ ‭Para‬‭a‬‭execução‬‭deste‬‭ajuste,‬‭nenhuma‬‭das‬‭partes‬‭poderá‬‭oferecer,‬‭dar‬ ‭ou‬ ‭se‬ ‭comprometer‬ ‭a‬
‭dar‬ ‭a‬ ‭quem‬ ‭quer‬ ‭que‬ ‭seja,‬ ‭ou‬ ‭aceitar‬ ‭ou‬‭se‬‭comprometer‬‭a‬‭aceitar‬‭de‬‭quem‬‭quer‬‭que‬‭seja,‬‭tanto‬‭por‬
‭conta‬‭própria‬‭quanto‬‭por‬‭intermédio‬‭de‬‭outrem,‬‭qualquer‬‭pagamento,‬‭doação,compensação,‬‭vantagens‬
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‭financeiras‬ ‭ou‬‭benefícios‬‭de‬‭qualquer‬‭espécie,‬‭seja‬‭de‬‭forma‬‭direta‬‭ou‬‭indireta‬‭quanto‬‭ao‬‭objeto‬‭deste‬
‭Contrato,‬‭ou‬‭de‬‭outra‬‭forma‬‭a‬‭ele‬‭não‬‭relacionada,‬‭o‬‭que‬‭deve‬‭ser‬‭observado,‬‭ainda,‬‭pelos‬‭prepostos‬‭e‬
‭colaboradores.‬

‭22.1.1.‬ ‭O‬ ‭Contratado‬ ‭está‬ ‭ciente,‬ ‭conhece‬ ‭e‬ ‭entende‬ ‭os‬ ‭termos‬ ‭das‬ ‭leis‬ ‭anticorrupção‬
‭brasileiras‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭quaisquer‬ ‭outras‬ ‭aplicáveis‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭contrato,‬
‭comprometendo-se‬ ‭a‬ ‭abster-se‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭atividade‬ ‭que‬ ‭constitua‬ ‭uma‬ ‭violação‬ ‭das‬
‭disposições‬ ‭destas‬ ‭Regras‬ ‭Anticorrupção,‬ ‭por‬ ‭si‬ ‭e‬ ‭por‬ ‭seus‬ ‭administradores,‬ ‭diretores,‬
‭funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.‬

‭23.  CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS‬

‭23.1.‬ ‭Considerando‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭nacional‬ ‭sustentável‬ ‭é‬ ‭um‬ ‭dos‬ ‭três‬ ‭pilares‬ ‭das‬ ‭compras‬
‭públicas‬‭conforme‬‭o‬‭artigo‬‭5º‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬ ‭14.133/2021,‬ ‭torna-se‬ ‭necessário‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬
‭observe‬ ‭as‬ ‭exigências‬ ‭ambientais‬ ‭e‬ ‭sociais‬ ‭inerentes‬ ‭envolvidas‬ ‭no‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭contratação,‬
‭contida nas legislações correlatas.‬
‭23.2.‬ ‭Qualquer‬ ‭comunicação‬ ‭pertinente‬ ‭ao‬ ‭contrato,‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭realizada‬ ‭entre‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭e‬ ‭o‬
‭CONTRATANTE,‬ ‭inclusive‬ ‭para‬ ‭manifestar-se,‬ ‭oferecer‬ ‭defesa‬ ‭ou‬ ‭receber‬ ‭ciência‬ ‭de‬ ‭decisões‬
‭sancionatórias‬ ‭ou‬ ‭sobre‬ ‭rescisão‬ ‭contratual,‬ ‭deve‬ ‭ocorrer‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭preferencialmente‬ ‭por‬ ‭meio‬
‭eletrônico,‬ ‭admitida‬ ‭a‬ ‭comunicação‬ ‭por‬ ‭aplicativo‬ ‭de‬ ‭mensagens‬ ‭instantâneas,‬ ‭se‬ ‭devidamente‬
‭comprovado o recebimento pelo particular.‬
‭23.3.   No caso de desfazimento do Contrato, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.‬

‭24.  CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO‬

‭24.1.‬ ‭As‬ ‭partes‬ ‭contratantes‬ ‭elegem‬ ‭o‬ ‭foro‬ ‭de‬ ‭Cuiabá/MT‬ ‭como‬ ‭competente‬ ‭para‬ ‭dirimir‬ ‭quaisquer‬
‭questões‬ ‭oriundas‬ ‭da‬ ‭contratação,‬‭inclusive‬‭os‬‭casos‬‭omissos‬‭que‬‭não‬‭puderem‬‭ser‬‭resolvidos‬‭pela‬‭via‬
‭administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.‬

‭24.2.‬ ‭E,‬ ‭por‬ ‭estarem‬ ‭entre‬ ‭si‬ ‭ajustadas‬ ‭e‬ ‭contratadas,‬ ‭depois‬ ‭de‬ ‭lido‬ ‭e‬ ‭achado‬ ‭conforme,‬ ‭as‬ ‭partes‬
‭assinam‬‭o‬‭presente‬‭contrato‬‭em‬‭02‬‭(duas)‬‭vias‬‭de‬‭igual‬‭teor‬‭e‬‭forma,‬‭para‬‭um‬‭só‬‭efeito,‬‭juntamente‬‭com‬
‭02 (duas) testemunhas abaixo.‬

‭Cuiabá – MT, data registrada digitalmente.‬
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‭Presidente‬
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