



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89860

ATIVIDADE EM ANDAMENTO



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**

referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**

Registro: **MT00772/D**

RNP: 1202372325

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**

1 / 1 -----

Número de ART: **1415652** Tipo de ART: **Execução de Obra Civil Registrada em: 10/07/2012** Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**

Empresa Contratada: **X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**

CPF/CNPJ: **03.533.064/0001-46**

Endereço da obra/Serviço: **RUA RUA MARACANÁ**

Nº: **0**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **CUIABÁ**

UF: **MT**

CEP: **78000000**

Data de Início: **14/06/2012** Conclusão efetiva: / /

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**

CPF/CNPJ: **03.533.064/0001-46**

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

1118,40

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N.5980/2012 JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFÂNCIA- CRECHE TIPO-B, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

ÁREA A SER CONSTRUÍDA DE 1.118,40 M² NO VALOR TOTAL DE R\$1.431.900,00.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2013027539**, está registrado com as CAT's número(s):

89860

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 001999a 002023 o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº

89860 / 2013

12 de Julho de 2013 Hora: 12:41:35

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico do estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**

Página 2

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89860

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CAC/DAS
Fis. 909
Ass.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

Impresso em: 12/04/19 13:14

CONFERE COM
O ORIGINAL

[assinatura]
Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **MARKISE OBRAS E SERVIÇOS Ltda.**, inscrita no CREA/ MT sob o n.º 30347/ PJ, CNPJ n.º 19.985.034/0001-00, Inscrição Municipal n.º 61055, sediada à Avenida Carmindo De Campos, n.º 146, Sala 49, Centro Carmindo Da Construção, Bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT, executou para a **ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS – AMM**, obra e serviços de engenharia referente à **REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS – AMM**, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 3.920, Bairro Centro Político Administrativo, CEP: 78.050-902, Cuiabá/MT, compreendendo a execução dos serviços, conforme projetos e especificações técnicas, anexos ao Instrumento Convocatório Inerente ao Procedimento Licitatório n.º 024/2015 na Modalidade de Concorrência Pública N.º 001/2015. Obra executada à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 3.920, Bairro Centro Político Administrativo, CEP: 78.050-902, Cuiabá/MT. A Empresa cumpriu as especificações técnicas conforme memorial e até o momento a qualidade exigida em contrato. Segue em anexo as planilhas orçamentárias.

Número do Contrato: 027/2015

Valor do Contrato: R\$ 1.267.145,53 (hum milhão, duzentos e sessenta e sete mil e cento e quarenta e cinco reais, e cinquenta e três centavos)

Aditivos de Serviços: R\$ 629.407,73 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sete reais, e setenta e três centavos)

Prazo de Entrega: 360 (trezentos e sessenta) dias

Aditivos de Prazo: 170 (cento e setenta) dias

Número da ART Execução: 108135

Responsável Técnico: Carlos Eduardo Silvério
Crea: MT 11653/D

Período de Execução: 11/01/2016 a 10/01/2017



Cuiabá, 28 de Junho de 2017.

[assinatura]
Alexandre Cesar da Silva Moraes
Engenheiro Civil
CREA RNP: 1201569672

[assinatura]
Priscila Bocchi
Arquiteta e Urbanista
CAU A66374-3

[assinatura]
Neurilan Fraga
Presidente
Associação Mato-grossense
dos Municípios



Carolina Figueira Baibino Donlêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat 128654 - DETRAN-MT

PROFONHENTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT


CNPJ: 19.985.034/0001-00

BDI 27,63%

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 80,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIPOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,63	56,09	72,74	191,31
1.2	72142	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	12,00	6,21	7,93	95,18
1.3	85334	RETRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	6,96	10,14	12,94	90,06
1.4	72231	RETRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	941,91	3,55	4,53	4.286,85
1.5	89203	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	941,91	18,98	24,22	22.813,06
1.6	85414	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	313,74	4,28	5,46	1.713,02
1.7	85414	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	186,25	4,28	5,46	907,73
1.8	79516/001	REMOCAO DE PINTURA A OLEOSMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	47,32	8,05	10,27	485,98
1.9	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	34,21	7,66	9,78	334,57
1.1	72143	RETRADA DE BATESNTES DE MADEIRA	UN	15,00	29,96	38,24	573,60
1.11	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	13,54	15,21	19,41	262,81
1.12	59835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	16,26	35,5	45,31	736,29
1.13	74077/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,12	4,94	6,30	151,96
SUBTOTAL							32.622,40
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	73866/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M	M3	5,44	35,5	45,31	248,49
2.2	72920	EXCLUNDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	3,22	12,05	15,38	49,52
2.3	5622	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	7,07	3,35	4,28	30,26
SUBTOTAL							326,27



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00 BDI 27,63%
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 80,25%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
3 FUNDAÇÃO							
3.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 SIBETONEIRA E=5CM	M2	3,01	20,7	28,42	79,52
3.2	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,07	328,05	418,69	866,69
3.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	24,92	20,36	25,99	647,67
3.4	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	89,90	8,17	7,87	707,51
3.5	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	20,70	6,07	7,75	160,43
SUBTOTAL						2.461,82	
4 ESTRUTURA							
4.1	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,83	328,05	418,69	1.184,86
4.2	84215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	49,82	29,61	37,79	1.882,70
4.3	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	175,90	6,17	7,87	1.384,33
4.4	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	51,10	6,07	7,75	396,03
LAJE							
4.5	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,09	328,05	418,69	1.283,76
4.6	84215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	25,79	29,61	37,79	974,60
4.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	13,90	6,17	7,87	108,61
4.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	65,70	6,07	7,75	509,18
SUBTOTAL						7.724,09	
5 IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	20,29	6,74	8,60	174,49
SUBTOTAL						174,49	

CONFERE COM O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dantão Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Fls. 833
Ass.



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI 27,63%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
6.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
6.1	73965/10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	4,22	35,5	45,31	191,21
6.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	1,16	12,05	15,36	17,84
6.2	6622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	10,55	3,35	4,26	45,15
6.2	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 13:6 SIBETONEIRA E=5CM	M2	10,55	20,7	26,42	278,73
6.2	6110	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	2,53	451,78	576,61	1.458,82
SUBTOTAL						1.981,75	
7.0 ALVENARIA							
7.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X18CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014, P	M2	132,15	42,77	54,59	7.214,07
7.2	73935/002	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	13,80	51,53	65,77	907,63
7.3	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO C400, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	38,20	10,93	13,95	532,89
SUBTOTAL						8.654,59	
8.0 COBERTURA							
8.1	MARK 002	COBERTURA COM TELHA TERMOCUSTICA	M2	941,91	62,12	79,28	74.674,62
8.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	841,91	67,11	72,89	68.655,82
8.3	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	313,74	18,28	23,33	7.319,55
8.4	72105	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM	M	166,25	36,46	46,63	7.735,61
SUBTOTAL						156.355,60	
9.0 ESQUADRIAS							
JANELAS							
9.1	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	9,94	645,21	823,48	8.185,39
9.2	COTAÇÃO	APLICAÇÃO DE FILME CONTROLE SOLAR SISTEMA PROTEGARD	M2	223,28	85,52	109,15	24.371,01

CACIDAS
Fls. 824
Ass. R

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carollina Figueira-Baldino Dorlêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



PROPOSTANTE: MARINSE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 15.985.034/0001-00

BDI 27,63%

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
PORTAS							
9.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,65	889,87	1135,74	8.698,41
9.4	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	126,25	161,13	322,26
VIDRO TEMPERADO PARA FACHADA							
9.5	MARK 0001	VIDRO LAMINADO HABITAT CHAMPANHE COM INSTALAÇÃO DE TUBO DE ALUMÍNIO	SERV.	1,00	61.071,92	77946,09	77.946,09
GUARDA CORPO							
9.6	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	36,04	211,03	269,34	9.707,01
9.7	74149/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO)	M2	72,07	11,52	14,10	1.059,43
						SUBTOTAL	130.279,60
REVESTIMENTO							
PAREDES							
10.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	291,89	17,84	22,77	6.646,34
10.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,00	34,15	43,39	3.651,56
FORRO							
10.3	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	27,40	17,77	22,68	621,43
FORMICA FACHADA							
10.4	COTAÇÃO	FORMICA TX MOGNO SERVILLE 8 MM "FORMILINE" - EXCLUSO APLICAÇÃO	M2	122,25	35,05	44,73	5.468,24
						SUBTOTAL	16.397,57

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Doniléo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Fls. 1
Ass. [assinatura]

A 0014.947
CRA-MT
Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.985.034/0001-00
BDI 27,63%
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 80,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
PISOS							
11.0	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	40,94	3,35	4,28	175,22
11.1	73907/003	CONTRAPISO LASTRÃO CONCRETO 1:3:6 S/RETENEIRA E=5CM	M2	40,94	20,7	26,42	1.081,63
11.2	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_09/2014	M2	98,68	40,76	52,02	5.185,36
		SUBTOTAL					6.442,20
FORRO							
12.0	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	27,40	23,66	30,20	827,48
		SUBTOTAL					827,48
PINTURA							
13.0	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.111,83	3,26	4,16	8.785,21
13.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	2.111,83	7,26	9,27	19.576,66
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.111,83	5,91	7,54	15.823,20
13.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	827,40	8,36	10,67	8.828,36
		SUBTOTAL					53.113,43
PAISAGISMO							
14.0		PROJETO DE PAISAGISMO DA SEDE DA AMM	UN	1,00	12164,05	15524,98	15.524,98
14.1		PRODUTOS E MÃO DE OBRA PARA O PLANTIO DAS ESPÉCIES APRESENTADAS EM PROJETO	UN	1,00	19169,28	24465,75	24.465,75
		SUBTOTAL					39.990,73
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
15.0	MARK 005	DIVISÓRIA DE VIDRO - LAYOUT	M2	23,76	178,41	148,57	3.530,02
15.1		MUDANÇA DE CONDENSADORA (PREÇO ESTIMADO POR CONDENSADORA)	UN	23,00	1510,02	1827,24	44.326,52
		SUBTOTAL					47.856,54
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
16.0		ÁGUA FRIA-BANHEIROS					
16.1	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	36,00	11,16	14,24	512,64

Assinatura

Carolina Figueira Cabino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - MT

A 0014.916

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIALS: 90 75%

BQ1

27.63%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
16.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	M	30,00	10,35	13,21	396,30
16.3	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3,36	4,29	17,16
16.4	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5,91	7,54	15,08
16.5	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5,91	7,54	15,08
16.6	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	11,52	14,70	86,20
16.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	9,00	4,47	5,71	51,38
16.8	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	1,00	7,17	5,15	9,15
16.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	8,15	10,40	176,80
16.10	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	14,00	3,7	4,72	66,08
16.11	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	2,00	13,19	16,83	33,66
16.12	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	2,00	12,92	16,49	32,98
16.13	73663	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	56,65	72,30	289,20
16.14	74174/001	REGISTRO GAVETA 1,1/2" (50MM) COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	79,01	100,84	100,84
16.15	89363	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM UN CRM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	8,00	3,46	4,42	35,56
16.16	89696	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5,71	7,29	14,58
16.17	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	76,96	98,26	589,56
16.18	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	32,61	41,62	249,72
16.19	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	16,77	21,40	128,40


CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balduino Dorileo Silveira

Analista do Serviço de Trânsito

Administradora - CRA-MT 2927

Mat. 128654 - DETRAN-MT

PROFONENTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
16.37	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	7,00	20,91	28,89	186,83
16.38	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVADE DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	9,00	9,22	11,77	105,93
16.39	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	11,33	14,46	14,46
16.40	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00	25,48	32,52	97,56
16.41	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00	101,41	129,43	647,15
16.42	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	77,27	98,54	98,54
16.43	MARK HLD 008	JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	5,00	12,27	15,66	78,30
16.44	MARK HLD 009	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	21,51	27,45	82,35
16.45	MARK HLD 011	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 150 X 150MM	UN	1,00	105,09	134,13	134,13
16.46	MARK HLD 012	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,00	5,48	6,89	6,99
16.47	MARK HLD 013	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 150 X 100MM	UN	2,00	14,18	18,11	36,22
AGUAS PLUVIAIS - BANHEIROS							
16.48	89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	6,00	30,24	38,60	231,60
16.49	89580	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	6,00	38,37	48,97	293,82
16.5	72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	112,47	143,55	287,10
16.51	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	3,00	25,88	33,03	99,09
16.52	83739	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO MANTA BUDIM RT-10	M2	17,45	6,27	8,00	139,60
16.53	74033/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM	M2	17,45	28,09	35,85	625,58
16.54	72107	RUIFOPINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	4,65	18,28	23,33	108,48
16.55	MARK HLD 010	RALO SEMI-ESFÉRICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/LAJES, CALHAS ETC	UN	1,00	13,77	17,57	17,57

PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.985.034/0001-00
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES							
16.56	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.	M	84,00	27,89	35,60	2.980,40
16.57	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,00	20,91	26,69	106,76
16.58	72295	CAV PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	8,55	10,91	43,64
16.59	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDOLO MACIÇO 80X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	UN	9,00	101,41	129,43	1.184,87
16.60	75029/001	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (valas de infiltração)	M	120,00	31,58	40,31	4.837,20
16.61	83666	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNECIMENTOLOCMAT (valas de infiltração)	M2	60,00	29,32	37,42	2.245,20
16.62	79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M	M3	51,00	29,71	37,92	1.933,92
16.63	73864/006	PROFUNDIDADE (valas de infiltração e tubos de concreto armado)	M3	21,00	30,43	38,84	815,64
16.64	MARK ESG 001	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (valas de infiltração)	UN	1,00	3.721,30	4.749,50	4.749,50
16.65	MARK ESG 002	EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA	UN	1,00	5.953,15	7.598,01	7.598,01
EXECUÇÃO DE FILTRO ANAEROBIO						SUBTOTAL	40.518,08

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BANHEIRO

17.1	73860/006	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00	2,32	2,96	192,40
17.2	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10 A - 250 V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,62	9,73	19,46
17.3	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,38	3,01	6,02
17.4	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,11	10,34	10,34
17.5	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	2,00	4,77	6,08	12,18
17.6	83438	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	4,00	6,11	7,90	31,20
17.7	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	9,11	11,61	220,59
17.8	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	59,97	76,54	306,16

Fls. 840
Ass. *K*



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00
OBRAS: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E QDG							
17.9	MARK ELE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPL. T. 11/1000DAN	UN	1,00	1.209,59	1543,80	1.543,80
17.10	73857/004	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV INTERSO E M. OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19946,48	25457,69	25.457,69
17.11	MARK ELE 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE ESTRUTURA PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA, 220/127V, 13,8KV, EM POSTE DT 11/1000DAN (EXCETO POSTE E TRANSFORMADOR)	CJ	1,00	14.315,43	18270,78	18.270,78
17.12	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00	287,96	367,52	1.102,56
17.13	73935/002	ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	3,60	51,53	65,77	236,77
17.14	84076	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7,50	17,71	22,60	169,50
17.15	79334/001	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAS	M2	7,50	4,18	5,33	39,88
17.16	MARK ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 800A E SECUNDÁRIO DE 225A COM 50 POSIÇÕES	UN	1,00	10.894,90	13905,16	13.905,16
17.17	MARK ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA "CUIDADO ELETRICIDADE" EM ALUMÍNIO	UN	1,00	9,30	11,87	11,87
17.18	MARK ELE 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM EPR 0,6/1KV, 185 MM2 ANTI-CHAMA	M	600,00	70,61	90,12	54.072,00
17.19	72268	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	19,4	24,76	297,12
17.20	74130/009	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 500 A 800A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1169,13	1492,15	1.492,15
17.21	MARK ELE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V-45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	4,00	60,72	77,50	310,00
17.22	MARK ELE 18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057	UN	46,00	40,84	52,12	2.397,52
17.23	MARK ELE 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO	UN	21,00	3,98	5,08	106,68
17.24	MARK ELE 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" 100 mm	M	48,00	30,29	38,66	1.855,68
17.25	79517/001	ESCAVACÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	7,20	20,28	25,88	186,34
17.26	74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	7,20	20,39	26,02	187,34

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Baionio Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat 128654 - DETRAN-MT

CACIDAS
Fls. 045
Ass. K

Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT
CRA - MT
A 0014.923



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
17.27	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU E 75 MM. AF. 05/2015	M	19,00	14,44	18,43	350,17
17.28	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENT/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	5,70	26,24	33,49	190,89
					SUBTOTAL		122.982,36
18.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICA						
18.1	COTAÇÃO	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVO, LISTA DE QUANTITATIVOS E ANOTAÇÕES E RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	1,00	5.243,13	6.691,81	6.691,81
18.2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DO CABEAMENTO DE ESTRUTURA LÓGICA	UN	1,00	197.187,18	251.670,01	251.670,01
					SUBTOTAL		258.361,82
19.0	SPDA						
19.1	72253	CABO DE COBRE NU 36MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	650,00	16,01	20,43	13.279,50
19.2	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00	22,68	28,96	10.135,00
19.3	MARK SPDA 18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 3M	UN	70,00	40,56	51,77	3.623,90
19.4	MARK SPDA 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° PARA BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4"	UN	32,00	6,04	7,71	246,72
19.5	MARK SPDA 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECCAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	20,00	46,33	59,13	1.182,80
19.6	MARK SPDA 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CHAPA, 35MM²	UN	20,00	5,90	7,53	150,80
19.7	MARK SPDA 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CHAPA, 50MM²	UN	20,00	8,28	10,57	211,40
19.8	MARK SPDA 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO, 35mm², 35mm², TIPO "T" (COM MOLDE)	UN	42,00	5,89	7,52	315,84
19.9	MARK SPDA 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE, 50mm², 5/8" (COM MOLDE)	UN	65,00	14,59	18,62	1.210,30
19.1	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	79,00	19,96	25,47	2.012,13
19.11	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	79,00	7,76	9,90	782,10
19.12	MARK SPDA 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	223,00	5,42	6,92	1.543,16
19.13	MARK SPDA 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR	UN	129,00	9,71	12,39	1.598,31
19.14	MARK SPDA 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORÇADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR	UN	46,00	18,73	23,91	1.089,86
19.15	MARK SPDA 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENSIONADOR PARA CABO DE COBRE NU DE 35MM²	UN	43,00	18,34	20,85	896,55
19.16	MARK SPDA 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	20,00	18,23	23,27	465,40

Carolina Figueira Baibino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CAC/DAS
Fis. 842
Ass. 1

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - MT

A 0014.924



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

B

27.63%

DATA:	09/12/2015
LEIS SOCIALS:	90,25%

LEIS SOCIALS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
19.17	68069	HASTE COPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	64,00	34,36	43,85	2.806,40
19.18	MARK SPDA 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA EM LATÃO 35MM²	UN	46,00	4,57	5,83	268,18
19.19	MARK SPDA 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GUIA COLAVEL	UN	119,00	5,77	7,36	875,84
19.2	MARK SPDA 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO POLIURETANO 310ML	UN	6,00	35,75	45,63	273,78
19.21	MARK SPDA 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB	UN	254,00	1,43	1,83	464,82
19.22	MARK SPDA 13	CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	456,00	1,76	2,26	1.026,00
19.23	MARK SPDA 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	UN	716,00	1,51	1,93	1.370,30
19.24	MARK SPDA 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	60,00	1,95	2,48	149,40
19.25	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	10,23	13,06	783,60
19.26	MARK SPDA 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EGUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	284,75	363,43	363,43
19.27	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	45,00	20,28	23,88	1.164,80
19.28	74015/001	REATERIO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO QUETE VIBRATORIO	M3	45,00	20,39	26,02	1.170,90
19.29	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015	M	105,00	12,45	15,89	1.668,45
19.30	73897/001	EEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	31,50	26,24	33,49	1.054,94
					SUBTOTAL		82.195,00
INCÊNDIO							
20.0	84666	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	26,00	19,24	24,56	687,66
20.1	MARK INC 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 60X40CM	UN	25,00	38,79	49,51	1.237,75
20.3	MARK INC 05	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADA LED	UN	38,00	46,50	59,35	2.256,30
20.4	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	9,08	11,59	440,42
20.5	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	2,32	2,98	888,00
20.6	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	8,1	10,34	103,40
20.7	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	9,1	11,61	2.322,00
20.8	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES, TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,79	464,31	464,31

CACIDAS
Fls. 843
Ass. R

CONFERE COM
O ORIGINAL
Carolina Figueira Balduino Donato Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.985.034/0001-00
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI: 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
20,9	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	137,18	175,08	1.400,64
20,1	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	384,63	490,90	3.436,30
20,11	7375/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	120,86	154,25	308,50

DETECAÇÃO DE INCENDIO

20,12	MARK INC 01	INCENDIO CENTRAL ALARME 6 LACOS 24V	UN	1,00	549,84	701,76	701,76
20,13	MARK INC 02	CABO BLINDADO 4x0,5mm	M	250,00	22,99	29,34	7.335,00
20,14	MARK INC 04	ACIONAR MANUAL DE INCENDIO	UN	4,00	47,73	60,92	243,68
20,15	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	9,1	11,61	2.322,00
20,16	73861/020	CONDUTELE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,78	16,31	16,31
20,17	74043/002	CONDUTELE PVC TIPO LT 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	11,98	15,29	76,45
20,18	MARK INC 06	SINALIZADOR SONORO VISUAL PARA ALARME DE INCENDIO	UN	4,00	85,83	109,67	438,68

HIDRANTES

20,19	72284	ABRIGO PARA HIDRANTE 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2. 1/2", ADAPTADOR STORZ 2. 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2. 1/2X1. 1/2" E FESGUICHO EM LATAO 1. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	884,18	1128,48	3.385,44
20,20	73976/009	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (90MM), INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00	104,64	133,55	5.742,65
20,21	73795/014	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	296,32	378,19	378,19
20,22	73795/006	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	189	241,22	241,22
20,23	74179/001	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	216,04	275,73	275,73
20,24	73796/006	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	210,58	268,78	268,78
20,25	83645	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN	1,00	1063,34	1357,14	1.357,14
20,26	MARK INC 03	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOTOEIRA 2 BOTOES DE BOMBA	UN	1,00	55,43	55,43	55,43
20,27	72304	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	89,3	113,97	1.253,67
20,28	72480	NAO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	151,94	193,92	1.163,52
20,29	72717	TE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	102,7	131,08	262,16
SUBTOTAL							39.082,11

A 0014-925
CREA - MT
Atestado registrado mediante
vinculação à responsabilidade CAT

CONFERE COM O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dorilêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Fls. 244
Ass: [assinatura]

PROponente: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT


CNPJ: 15.965.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 50,25%

BDI 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
LAJE							
24.5	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,06	328,05	418,69	862,50
24.6	84215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	16,35	29,31	37,79	617,87
24.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	117,80	6,17	7,87	926,51
24.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	22,90	6,07	7,75	177,48
					SUBTOTAL	5.803,46	
IMPERMEABILIZAÇÃO							
25.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	10,69	6,74	8,60	91,93
					SUBTOTAL	91,93	
ALVENARIA							
26.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	47,99	42,77	54,59	2.619,77
26.2	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	7,50	10,99	13,85	104,68
					SUBTOTAL	2.724,40	
COBERTURA							
27.1	MARK 0002	TELHA TERMICA COM EPS 30MM	M2	59,44	62,12	78,28	4.712,40
27.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	59,44	57,11	72,89	4.332,58
					SUBTOTAL	9.044,98	



Carolina Figueira Baidino Doniléo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Ma 126654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT
CREA - MT
A 0014.978

27,63%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
21.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
21.1	73948/016	LIPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	8,42	2,53	3,23	27,20
21.2	74077/001	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	8,42	4,94	6,30	53,05
21.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	24,46	34,13	43,56	1.066,48
		SUBTOTAL					1.146,73
22.0		MOVIMENTO DE TERRA					
22.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUÍDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,72	35,5	45,31	123,24
22.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIRADO	M3	0,40	12,65	15,38	6,15
22.3	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	3,58	3,35	4,28	15,32
		SUBTOTAL					144,71
23.0		FUNDAÇÃO					
23.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 SIBETONEIRA E=5CM	M2	1,44	20,7	26,42	38,04
23.2	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,25	328,05	418,69	942,05
23.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	19,15	20,36	25,96	497,71
23.4	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	82,40	6,17	7,87	648,48
23.5	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	29,40	6,07	7,75	227,85
		SUBTOTAL					2.354,14
24.0		ESTRUTURA					
24.1	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,01	328,05	418,69	841,57
24.2	84215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	35,95	29,61	37,79	1.356,55
24.3	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	104,20	6,17	7,87	820,05
24.4	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	38,70	6,07	7,75	299,93

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Salomão Doniléo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
- DETRAN-MT

CAC/DAS
Fls. 846
Ass. *[assinatura]*



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
30.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	8.42	40,76	52,02	428,01
					SUBTOTAL		698,51
31.0	PINTURA						
31.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	78,69	3,26	4,16	327,35
31.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	78,69	7,26	9,27	729,46
31.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	78,69	5,91	7,54	593,32
					SUBTOTAL		1.650,13
32.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
32.1	9537	LIPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.42	1,62	2,07	17,43
					SUBTOTAL		17,43
33.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
ÁGUA FRIA-GUARITA							
33.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	12,00	11,16	14,24	170,88
33.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	6,00	10,35	13,21	78,26
33.3	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3,36	4,29	8,58
33.4	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	5,91	7,54	22,62
33.5	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00	4,47	5,71	22,84
33.6	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,00	6,08	7,76	54,32
33.7	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,16	10,40	20,80
33.8	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	3,7	4,72	4,72
33.9	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	9,3	11,87	11,87
33.1	73663	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	56,65	72,30	72,30

Primitivo

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueria de Almeida Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CAC/DAS
Fls. 847
Ass. *[assinatura]*



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
JANELAS							
26.1	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	2,88	752,57	960,51	2.766,27
26.2	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	1,80	524,45	669,36	1.204,86
26.3	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,80	164,32	209,72	377,50
26.4	68052	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	0,80	800,25	766,10	612,86
PORTAS							
28.5	74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO	M2	4,35	903,97	1153,74	5.018,77
					SUBTOTAL		9.980,27
REVESTIMENTO							
PAREDES							
28.1	87629	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	95,98	17,84	22,77	2.185,46
28.2	87285	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	17,28	34,15	43,59	753,24
Laje							
28.3	80409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	15,66	17,77	22,68	356,17
28.4	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	15,06	57,11	72,89	1.141,46
					SUBTOTAL		4.435,33
PISOS							
30.1	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	8,42	3,36	4,28	36,04
30.2	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=6CM	M2	8,42	20,7	26,42	222,46
					SUBTOTAL		222,46

Divisão

CONFERE COM O ORIGINAL

Carolina Figueira Sabino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CAC/DAS
Fls. 848
Ass. K



PROponente: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 18.985.034/0001-00



DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90.25%

BDI

27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
33.11	74183/001	REGISTRO GAVETA 1,14" (32MM) BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	48,11	61,40	61,40
33.12	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014_P	UN	2,00	3,45	4,42	8,84
33.13	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014_P	UN	2,00	4,67	5,96	11,92
33.14	72789	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	10,39	13,26	26,52
33.15	72790	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	13,38	17,08	34,16
33.16	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	57,84	66,16	66,16
33.17	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUIO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	301,98	385,42	385,42
33.18	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUIO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	127,45	162,66	162,66
33.19	MARK HID 004	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	25,11	32,05	32,05
33.2	MARK HID 009	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,00	21,51	27,45	27,45
33.21	MARK HID 005	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM AÇO INOX P/ SABAO LIQUIDO	UN	1,00	30,16	38,49	38,49
33.22	MARK HID 014	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	148,21	189,16	189,16
ESGOTO - GUARITA							
33.23	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	6,00	10,15	12,85	77,70
33.24	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	6,00	6,78	8,65	51,90
33.25	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	6,00	28,56	36,45	218,70
33.26	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	30,00	29,57	37,74	1.132,20
33.27	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	21,26	27,13	27,13
33.28	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO, AF_122014_P	UN	2,00	4,23	5,40	10,80

CONFERE COM
O ORIGINALCarolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MTCAC/DAS
Fls. 949
Ass. PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AIMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
33.29	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	4,00	5,79	7,39	29,56
33.30	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	1,00	20,91	28,69	26,69
33.31	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00	9,22	11,77	11,77
33.32	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	25,48	32,52	32,52
33.33	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00	101,41	129,43	388,29
33.34	MARK HID 012	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PE ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,00	5,48	6,99	6,99
					SUBTOTAL		5.526,67
34.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GUARITA						
34.1	73660/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190,00	2,32	2,96	562,40
34.2	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	152,00	6,5	8,30	1.261,60
34.3	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	8,61	10,99	109,90
34.4	72331	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A - 250 V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,62	9,73	38,92
34.5	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,36	3,01	6,02
34.6	83486	INTERUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,65	21,12	21,12
34.7	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A - 250 V C/ PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	9,08	11,59	34,77
34.8	83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	16,17	20,64	61,92
34.9	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,1	10,34	20,68
34.10	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A a 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	36,92	47,12	94,24
34.11	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A a 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,85	67,45	134,90
34.12	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	11,00	4,77	6,09	66,99
34.13	83438	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	8,00	6,11	7,80	62,40

CAC/DAS
850
Fls. 850
Ass.

A 0014 932
CREA - MT
Atestado registrado mediante
vinculação e respectivo CAT


PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.985.034/0001-00
OBRAS: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
34.14	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES.	M	62,00	9,1	11,61	603,72
34.15	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES.	M	21,00	10,23	13,06	274,26
34.16	72308	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4") TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	15,34	19,58	195,80
34.17	73861/020	CONDUTELE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,78	16,31	16,31
34.18	73861/014	CONDUTELE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,12	14,19	14,19
34.19	MARK ELE 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO	UN	58,00	1,75	2,23	129,34
34.20	MARK ELE 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA METÁLICA PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	14,00	1,95	2,49	34,86
34.21	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	3,98	5,08	10,16
34.22	MARK ELE 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/4" 32 mm	M	32,00	13,08	16,69	534,08
34.23	73853/002	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	59,97	76,54	76,54
34.24	71094/001	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	18,98	24,20	24,20
34.25	MARK ELE 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO DE 15W	UN	1,00	9,17	11,70	11,70
34.26	MARK ELE 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL, PARA FIXAÇÃO.	UN	2,00	46,35	59,16	116,32
34.27	MARK ELE 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	2,00	38,15	48,69	97,38
34.28	MARK ELE 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	2,00	65,39	83,46	166,92
34.29	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,79	464,31	464,31
34.30	MARK ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA "CUIDADO ELETRICIDADE" EM ALUMÍNIO	UN	1,00	9,30	11,87	11,87
34.31	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	113,23	144,52	289,04
34.32	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015	M	22,00	6,31	8,31	182,82
34.33	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	4,50	20,28	25,86	116,46
34.34	74013/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M³	4,50	20,39	26,02	117,09

CONFERE COM O ORIGINAL

Carolina Figueira Barbino Donleio Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI 27,63%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
34.35	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AP. 08/2015	M	18,00	12,45	15,69	286,02
34.36	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (GIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 10CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	5,40	17,85	22,78	123,01
SUBTOTAL							6.374,26
35.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALMOXARIFADO						
35.1	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	2,32	2,96	580,80
35.2	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	3,38	4,31	129,30
35.3	83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175,00	9,06	11,58	2.023,00
35.4	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	1,82	2,32	23,20
35.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,1	10,34	20,68
35.6	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A a 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	36,92	47,12	94,24
35.7	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A a 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,85	67,45	134,90
35.8	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10 A - 250 V 2 TECIAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,62	9,73	9,73
35.9	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2,36	3,01	3,01
35.10	83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,08	19,25	19,25
35.11	83565	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	16,17	20,64	82,56
35.12	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	6,00	4,77	6,09	35,54
35.13	73813	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	9,1	11,61	174,16
35.14	72308	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4") TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	15,32	19,55	430,10
35.15	72309	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1") TIPO SEMI - PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	16,02	20,45	163,60
35.16	55865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	16,53	21,10	548,60
35.17	MARK ELE 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO	M	15,00	1,75	2,23	33,46
35.18	MARK ELE 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA METÁLICA PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	M	6,00	1,92	2,45	14,70

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Baroni Jorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Detran-MT

CAC/DAS
Fls. 852
Ass. *[Assinatura]*



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
35.19	MARK ELE 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1,1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	M	18,00	1,99	2,54	40,64
35.2	72857	LUBRIFICANTE ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	17,09	21,81	87,24
35.21	73861/0/14	CONDUTELE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "1L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,12	14,19	42,57
35.22	73861/0/20	CONDUTELE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "1T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,78	16,31	65,24
35.23	73861/0/17	CONDUTELE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,86	20,24	20,24
35.24	73861/0/21	CONDUTELE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "1T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	19,01	24,26	72,78
35.25	73861/0/18	CONDUTELE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	19,44	24,81	49,62
35.26	73953/0/06	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	15,2	19,40	174,60
35.27	74131/0/04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,79	464,31	464,31
35.28	MARK ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA "CUIDADO ELETRICIDADE" EM ALUMÍNIO	UN	1,00	9,30	11,87	11,87
35.29	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00	113,23	144,52	433,56
35.30	73788/0/01	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2) REVESTIDO COM PVC COM FITO	UN	9,00	18,8	23,99	215,91
35.31	79517/0/01	GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	UN	1,35	20,28	25,83	34,94
35.17	74015/0/01	REATOR E COMPACTADOR MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	UN	1,35	20,39	26,02	35,13
					SUBTOTAL	6.370,46	
					INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA		
36.0		POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	593,15	757,04	9.841,52
36.2	73865/0/01	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	293,35	374,40	4.867,20
36.3	83478	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)	UN	13,00	157,24	200,80	2.608,97
36.4	MARK ELE 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W	UN	13,00	38,63	48,30	640,90
36.5	MARK ELE 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W	UN	13,00	76,44	97,56	1.268,28
36.6	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	25,97	33,16	430,95

Parâmetros

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira D'Amato Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



PROPOSTANTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

BDI

27,63%

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
36.7	MARK ELE 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR	M	5,00	6,67	8,51	42,55
36.8	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	32,37	41,31	485,72
36.9	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	16,55	21,12	42,24
36.1	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	113,23	144,52	289,04
36.11	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	36,92	47,12	47,12
36.12	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	40,85	20,28	25,88	1.059,79
36.13	74016/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	40,95	20,39	26,02	1.065,52
36.14	80444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF - 05/2015	M	98,80	12,46	15,89	1.569,93
36.15	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	29,64	26,24	33,49	992,64
36.16	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1250,00	2,63	3,36	4.200,00
36.17	MARK ELE 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/4" 32 mm	M	290,00	13,08	16,69	4.840,10
36.18	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,79	464,31	464,31
36.19	MARK ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA "CUIDADO ELETRICIDADE" EM ALUMINIO	UN	1,00	9,30	11,87	11,87
SUBTOTAL							34.178,65
SERVIÇOS PRELIMINARES							
TOPOGRAFIA							
37.1	73472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento de	M2	1.811,52	0,23	0,29	467,34
demolição/retrada							
37.2	73616	demolição de estrutura de concreto simples	m3	4,27	148,16	189,12	807,54
37.3	85335	retrada de meio fio	m	97,85	4,76	6,08	594,93

Primitiva

Carolina Aguiar Damião Donileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CAC/DAS
Fls. 854
Ass. K

Alastado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.936



PROponente: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00


BDO

27,63%

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
LIMPEZA DO TERRENO							
37,4	73822/002	Limpeza camada vegetal	M2	1671,52	0,44	0,56	902,44
37,5	2 S.09.001.05	Transporte local em rodov. não pav. (carne.) - bola fora	T.KM	198,72	0,55	0,70	137,76
				SUBTOTAL			2.909,90
38,0 TERRAPLENAGEM							
38,1	2 S.01.100.26	Esc. carga tr. mal 2a c. DMT 3000 a 5000m clearance	M3	278,49	15,19	19,39	5.399,39
38,2	79472	Regularização de superfícies em terra com motorveladora	M2	1671,52	0,41	0,52	837,99
38,3	2 S.01.511.00	Compactação de aterros a 100% p/cedor normal	M3	50,99	2,15	2,74	139,77
				SUBTOTAL			6.377,62
39,0 PAVIMENTAÇÃO EM PISOGRAMA - PATIO DE MANOBRA E ACESSOS							
39,1	5 S.02.110.00	Regularização do subleito	M2	1573,78	0,57	0,73	1.148,86
39,2	5 S.02.200.01	Base de solo estabilizado granul. s/ mistura, esp=20cm	M3	315,70	8,51	10,86	3.428,50
39,3	5 S.02.200.01	Sub-Base de solo estabilizado granul. s/ mistura, esp=15cm	M3	236,38	8,51	10,86	2.667,08
39,4	1 A.01.120.01	Escav. e carga da mater. de jazida(cons e rest)	M3	552,06	3,38	4,31	2.379,46
39,5	2 S.09.001.91	Transporte comercial com basculante 10m3 em rodov não pav. (base) DMT=15,00KM	L.Km	15222,80	0,44	0,56	8.524,77
39,6	83867	Camada de areia	M3	78,79	80,22	102,38	8.085,52
39,7	73902/001	Camada Drenante brit 3	M3	157,59	64,67	82,54	13.007,48
39,8	MARK 003	PISOGRAMA 29x14,5x8 cm	m2	1673,78	38,43	49,05	77.193,91
39,9	MARK 004	Fornecimento e aplicação de terra vegetal	m3	33,28	6,09	7,77	258,58
39,1	86179	Plantio de grama são carlos	M3	416,03	8,3	10,59	4.405,76
				SUBTOTAL			120.986,94
40,0 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO AMPLIAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A ESTACIONAMENTO							
40,1	5 S.02.110.00	Regularização do subleito	M2	37,74	0,57	0,73	27,55
40,2	5 S.02.200.01	Base de solo estabilizado granul. s/ mistura, esp=15cm	M3	5,66	8,51	10,86	61,47
40,3	1 A.01.120.01	Escav. e carga de mater. de jazida(cons e rest)	M3	5,66	6,07	7,75	43,87
40,4	2 S.09.001.91	Transporte comercial com basculante 10m3 em rodov não pav. (base) DMT=15,00KM	L.Km	158,24	8,3	10,59	1.654,58
40,5	72163	Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura de 7 cm, com armação em tela soldada	m2	75,46	57,25	73,07	5.513,86
40,6	72133	alvenaria em tijolo ceramico maciço 5x10x20 1 vez (espessura 20 cm)	m2	3,23	151,85	193,81	626,01
40,7	73844/002	muro de arrimo de alvenaria de tijolo	m3	10,85	338,18	431,62	4.683,08
				SUBTOTAL			12.610,42



CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Aguiar da Silva
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 19885-034
DETRAN-MT

PROPRONTE: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CIUABA - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
41.0		DRENAGEM					
41.1	74223/001	Melo-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	M	327,13	32,87	41,95	13.723,10
41.2	73892/002	execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, laço 1:3:5 (cimento/ areia/ brita), preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	M	28,42	25,54	32,60	926,49
					SUBTOTAL	14.849,59	
					TOTAL GERAL C/B.D.I.		1.267.145,53

JOSÉ TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
Diretor Presidente MARKISE

José Tiago Funabashi
Diretor Presidente
Grupo Expecta

CARLOS EDUARDO SILVEIRO
Eng.º CIVIL

Carlos Eduardo Silveiro
Eng.º Civil Markise
CRA 120091381-7



CAC/DAS
Fls. 856
Ass. R

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Aguiar, R. do Dr. João Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.985.034/0001-00
BDI 27,63%
OBRAS: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIAS - Aditivo 01 DATA: 09/05/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	9,38	290,07	370,22	3.472,66
1.2	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2X	M2	175,54	34,13	43,56	7.846,52
1.3	73980/001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANTO OBRA, 3-CHAVE 100A CARGA 3KVH, 20CV EXCL. FORN. MEDIDOR	UNID.	1	1034,58	1320,43	1.320,43
1.4	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1	360,77	460,45	460,45
1.5	73860/012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM	M	80	8,03	10,25	815,00
1.6	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM	M	100	6,99	8,92	892,00
1.7	73767/003	LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALU	UNID.	10	4,92	6,28	62,80
1.8	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1	598,67	764,08	764,08
1.9	74253/001	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M2	30	14,94	19,07	572,10
1.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	1	528,6	674,65	674,65
1.11	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M	MES	10	347,35	443,32	4.433,20
1.12	73847/003	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=	MES	5	550,48	702,58	3.512,90
SUBTOTAL						24.425,79	



CACIAS
Fls. 057
Ass. R

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Junior Tronão Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00 BDI 27,63%
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - Aditivo 01 DATA: 09/05/2016

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
PRÉDIO (BANHEIROS - DEPOSITO)							
2.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (REBAIXAMENTO NÍVEL PISO W.C.)	M3	20,25	35,5	45,31	917,53
2.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	7,92	12,05	15,38	121,81
2.3	73944/002	Muro de arrimo de alvenaria de tijolo	m3	0,86	338,18	431,62	371,19
2.4	6110	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,85	451,78	576,61	490,12
2.5	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	264,3	2,32	2,96	782,33
2.6	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M2	22,71	6,74	8,60	195,31
2.7	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	58,74	15,21	19,41	1.140,14
2.8	73907/006	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	58,74	13,42	17,13	1.006,22
2.9	87660	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	58,74	21,9	27,95	1.641,78
2.10		FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVEL, APOIADOS EM PERIS METALICOS TIPO T SUSPENSOS POR PENDURAS RIGIDOS (COMP=1,29M/E=12,50MM/LARG=0,65M)	M2	27,4	51,5	65,73	1.801,00
2.11	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	27,4	3,41	4,35	119,19
2.12	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,4	13,13	16,76	459,22
2.13	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,4	6,36	10,67	292,36
2.14	COTAÇÃO	ENCUNHAMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA	M	59,9	5,5	7,02	420,50
2.15	COTAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E RECUPERAÇÃO DE MARKISES	vb	1	34000	43394,20	43.394,20
SUBTOTAL						53.152,90	



CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina-Figueira Salbino Dornêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - Aditivo 01 DATA: 09/05/2016

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
GUARITA							
3.1	90883	ESTACA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, AE_02/2015	M	12	51,35	65,54	786,48
3.2	COTAÇÃO	ESTRUTURA METÁLICA PARA GUARITA, INCLUSO FUNDO ZARÇAO	UN	1	27540,22	35149,58	36.148,58
3.3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	12	36,46	46,53	558,36
3.4	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	3,24	20,36	25,99	84,21
3.5	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	52,91	6,17	7,87	416,40
3.6	73842/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3	6,07	7,75	23,25
					SUBTOTAL	37.018,28	
						0,00	0,00
					TOTAL GERAL C/B.D.I.		114.597,97

JOSÉ TIAGO FURNABASHI DOS SANTOS
Diretor Presidente MARKISE

José Tiago Furnabashi
Diretor Presidente
Grupo Expecta



CARLOS EDUARDO SILVEIRO
Eng.º CIVIL
Carlos Eduardo Silveiro
Eng.º Civil Markise
CREA 120091381-7

Carolina Figueira Balbino Lorrêdo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT
CREA - MT
A 0014.941

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABA - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEI SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - Aditivo 02 DATA: 28/06/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	74.377,60	94.928,13	94.928,13
1.2	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIÇÃO INCL INST ELET LARG=2,20 COM P=6,20M	MES	6	347,35	443,32	2.659,92
1.3	73847/003	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MICA CHUV LARG=	MES	3	550,48	702,58	2.107,74
					SUBTOTAL		99.685,79
2. P.R.E.D.I.O. (BANHEIROS / DEPOSITO / PAV. SUPERIOR)							
2.1. ÁGUAS PLUVIAIS / DEPOSITO							
2.1	73865/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M	M3	1,50	35,50	45,31	67,97
2.2	72920	EXCLUNDO ESOTAMENTO / ESCORAMENTO (REBAIXAMENTO NÍVEL PISO W.C.)	M3	1,00	12,05	15,38	15,38
2.3	COTAÇÃO	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M	6,00	42,87	54,71	328,26
2.4	87660	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M2	17,45	21,9	27,95	487,73
2.5	COTAÇÃO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_08/2014	M2	17,45	162,00	206,76	3.507,96
2.6	83744	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALT, E=24 MICRAS, INCLUSO IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,45	21,16	27,01	471,32
2.6. PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:7 C/M, E=3 CM							
2.7. PAVIMENTO SUPERIOR PRÉDIO (GESSO / PINTURA / ACABAMENTOS)							
2.7	85372	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	165,30	1,52	1,94	320,88
2.8	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	5,55	14,28	18,23	101,18
2.9	COTAÇÃO	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5 m³ PARA BOTA-FORA	un	1,00	330,00	421,18	421,18
2.10	COTAÇÃO	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PENDURAS RÍGIDAS (COMP=1,25M/E=12,50MM/LARG=0,65M)	M2	165,30	51,50	65,73	10.865,17
2.11	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	165,30	3,41	4,35	719,06
2.12	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,30	13,13	16,76	2.770,43
2.13	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRATE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA 2 DEMÃOS	M2	105,00	21,38	27,29	2.865,45
2.14	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	387,40	494,44	988,88
2.15	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,82	14,77	18,85	166,26

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dorléo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.545

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 18.985.034/0001-09

DATA: 09/12/2015
LEI SOCIAIS: 90,25%

BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - Aditivo 02 DATA: 28/06/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI, (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.16	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID	1,00	138,85	177,21	177,21
2.17	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00	76,99	98,26	98,26
2.18	COTAÇÃO	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	109,06	139,19	139,19
2.19	6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	160,72	205,13	410,26
PAGAMENTO SUPERIOR PRÉDIO (ELETTRICA - Iluminação e TUGS)							
2.1	85416	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UNID	54,00	9,60	12,25	661,50
2.2	85407	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	1.058,00	6,97	8,90	9.416,20
2.3	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UNID	29,00	3,21	4,10	118,90
2.4	MARK ELE 41	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO	UNID	29,00	18,40	23,48	880,92
2.5	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	938,00	2,32	2,96	2.776,48
2.6	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00	3,36	4,31	336,16
2.7	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00	4,56	4,31	181,02
2.8	72331	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10 A - 250 V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	7,62	9,73	87,57
2.9	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	2,36	3,01	27,09
2.10	72332	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,29	18,24	36,48
2.11	83466	INTERUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	16,55	21,12	42,24
2.12	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	9,08	11,58	475,19
2.13	MARK ELE 33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO SIMPLES 38X38MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	50,00	20,54	26,22	1.311,00
2.14	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO SIMPLES 38X38MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	29,00	7,31	9,33	270,57
2.15	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UNID	31,00	7,67	8,79	303,49
2.16	73542	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	31,00	1,03	1,31	40,61
2.17	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	94,00	8,10	4,31	405,14



CAC/DAS
Fls. 865
Ass. *[Signature]*


CONFERE COM
O ORIGINAL
[Signature]
Carolina Aguiar de Paula Donato Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM DATA: 09/12/2015
LOCAL: CUIABÁ - MT LEIS SOCIAIS: 90,25% BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIAS - Aditivo 02 DATA: 28/06/2016

ITEM	Código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.18	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	8,10	4,31	43,10
2.19	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	39,97	39,53	39,53
2.20	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,69	90,22	90,22
2.21	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3X1 5MM²	M	58,00	6,83	8,72	505,76
2.22	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	UN	12,50	16,14	4,31	53,88
2.23	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	100,00	4,79	6,11	611,00
2.24	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUÉLA LISA 5/16"	UN	100,00	4,72	6,02	602,00
2.25	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA EM "I" PARA PERFILADO 38X38mm	UN	1,00	7,41	4,31	4,31
2.26	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38X38mm	UN	6,00	15,88	20,27	121,62
2.27	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-FUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4"	UN	28,00	5,20	6,64	185,92
2.28	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	28,00	4,85	4,31	120,68
2.29	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUÉLA LISA 3/8"	UN	28,00	4,87	6,22	174,16
2.30	COTAÇÃO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	10,23	13,06	130,60
2.31	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	20,00	5,16	4,31	86,20
2.32	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	3,00	6,46	8,24	24,72
2.33	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	40,00	2,08	2,65	106,00
2.34	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"	UN	6,00	2,91	4,31	25,86
2.35	COTAÇÃO	PAINELITO SUPERIOR PRÉDIO ELETROCALHA 200X100, CHAPA #22, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	15	61,64	78,67	1.180,05
2.36	55866	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	21,81	27,84	111,36
2.37	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	3,38	4,31	775,80
2.38	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	4,56	4,31	344,80
2.39	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	36,92	47,12	329,84
2.40	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,85	67,45	134,80
2.41	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3X4,0MM²	M	5,00	12,00	15,32	76,60
2.42	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 4X6,0MM²	M	17,50	16,00	20,42	357,35

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.944



CONFERE COM O ORIGINAL

Carolina Figueira Galvão Donlêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - Aditivo 02 DATA: 28/06/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.43	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA	UN	8,00	16,17	20,64	123,84
2.44	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	3,00	16,14	4,31	12,93
2.45	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100MM	UN	3,00	10,73	13,69	41,07
2.46	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA 1/2" PARA VERGALHÃO 5/16"	UN	3,00	8,00	11,49	34,47
2.47	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVAÇÃO "T" HORIZONTAL RETO P/ ELETROCALHA 200X100MM	UN	1,00	35,99	4,31	4,31
2.48	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	UN	2,00	15,23	19,43	38,86
2.49	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/2"	UN	4,00	4,85	6,19	24,76
2.50	COTAÇÃO	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	3,38	4,31	775,80
2.51	COTAÇÃO	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	4,56	4,31	344,80
2.52	COTAÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	36,92	47,12	329,84
2.53	COTAÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,85	67,45	134,90
					SUBTOTAL		50.284,25
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E QDO							
17.11	MARK ELE 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE ESTRUTURA PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA, 220/127V, 13,8KV, EM POSTE DT 11/1000DAN (EXCETO POSTE E TRANSFORMADOR)	CJ	-1	14.315,43	18270,78	-18.270,78
3.1	MARK ELE 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE ESTRUTURA PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA, (CUF3-T-PR), 220/127V, 13,8KV, EM POSTE DT 11/1000DAN (EXCETO POSTE E TRANSFORMADOR) ***SUBSTITUIR ITEM 17.11 DA PLANILHA***	CJ	1,00	12471,77	15.917,72	15.917,72
3.3	MARK ELE 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA 2CPL3 (EXCETO POSTE)	UN	1,00	758,79	969,72	969,72
3.4	MARK ELE 24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N3-CUF3-CF (EXCETO POSTE)	UN	1,00	621,23	792,88	792,88
3.5	MARK ELE 25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLIO T, 11/600DAN	UN	1,00	1.209,59	1.543,80	1.543,80
3.6	MARK ELE 26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE 15 KV 36MM²	M	27,00	8,22	10,49	283,23
3.7	MARK ELE 27	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DUPLIO T	UN	2,00	71,77	91,60	183,20
3.8	MARK ELE 29	RETIRADA DE CRUZETA DE CONCRETO EM POSTE	UN	4,00	49,72	63,46	263,84
3.9	MARK ELE 28	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15KV 112,5KV	UN	1,00	166,03	211,80	211,90
3.10	73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	MP	0,82	56,89	72,74	68,92
3.11	MARK ELE 30	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	46,02	58,74	58,74

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 0014.945

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015

LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIAS - Aditivo 02 DATA: 28/06/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
3.12	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	0,92	14,28	18,23	16,77
3.13	COTAÇÃO	ALUGUEL DE CACAMBA DE 5 m³ PARA BOTA-FORA	un	1,00	330,00	421,18	421,18
3.14	COTAÇÃO	ELETROCALHA 200X100, CHAPA #22, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	14	76,00	95,72	1.340,08
					SUBTOTAL		3.789,20
4							
GUARITA							
29.4	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GORRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM, *** SUBSTITUÍDO ***	M2	-15,66	57,11	72,89	-1.141,46
4.1	87660	CONTAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	15,66	21,9	27,95	437,70
4.2	COTAÇÃO	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO E=3mm, COM REFORÇO DE FILME DE POLIETILENO, E=24 MICRAS, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO	M2	15,66	162,00	206,76	3.237,86
4.3	83744	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:7 CM, E=3 CM	M2	15,66	21,16	27,01	422,90
4.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,99	17,84	22,77	1.092,73
4.5	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	50,38	18,28	23,33	1.175,37
4.6	72105	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	15,34	36,46	46,53	713,77
					SUBTOTAL		5.938,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira de Lencastre
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante vinculação a responsabilidade CAT

CREA - MT
A 0014.945

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 09/12/2015
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI

27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - Aditivo 02 DATA: 28/06/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PISOGRAMA, PÁTIO DE MANOBRAS E ACESSOS							
39.6	83667	Camada de areia *** PARCIALMENTE SUBSTITUÍDO ***	m3	-15,52	80,22	102,38	-1.588,94
39.7	73902/001	Camada Drenante brita 3 *** SUBSTITUÍDO ***	m3	-167,59	64,67	82,64	-13.007,48
39.8	MARK 003	PISOGRAMA 29x14,5x8 cm *** PARCIALMENTE SUBSTITUÍDO ***	m2	-330,33	38,43	48,05	-16.202,69
39.9	MARK 004	fornecimento e aplicação de terra vegetal *** PARCIALMENTE SUBSTITUÍDO ***	m3	-6,97	6,09	7,77	-64,16
39.10	85179	planta de grama são carlos *** PARCIALMENTE SUBSTITUÍDO ***	m2	-87,21	6,3	10,59	-823,55
5.1	73710	base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação	m3	124,55	59,51	75,96	9.459,67
5.2	72840	transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	T. KM	15,796,71	0,38	0,48	7.577,62
5.3	AMM	PISO EM CONCRETO 35MPa COM ARMADURA EM TELA SOLDADA, E=8CM	M²	330,33	64,93	82,87	27.374,45
						SUBTOTAL	12.634,82
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - AMPLIAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A ESTACIONAMENTO							
40.5	72183	Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura de 7 cm, com armadura em tela soldada	m2	75,46	-57,25	-73,07	-5.513,86
6.1	AMM	PISO EM CONCRETO 35MPa COM ARMADURA EM TELA SOLDADA, E=8CM	m2	75,46	64,93	82,87	6.253,37
						SUBTOTAL	799,51
DRENAÇÃO							
7.1	2 S 04 901 01	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01	M	35,00	31,36	40,02	1.400,70
7.2	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARGO = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE	M	11,00	85,33	108,91	1.198,01
7.3	83686	CANALETA EM ALVENARIA COM TUBO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	11,00	150,47	192,04	2.112,44
7.4	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	14,20	30,24	38,60	549,12
7.5	MARK HID 016	TUB PVC EB 644 PARA REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200MM	M	28,36	34,58	44,13	1.251,53
7.6	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO IMAÇO 60X80X60CM, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2	101,41	129,43	258,86
7.7	2 S 04 941 02	DESCIDA D'ÁGUA EM ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02	M	4,87	110,34	140,83	685,64
7.8	73406	CONCRETO FCK=15MPa (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,20	344,36	439,51	87,90

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00 BDI 27,63%
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM DATA: 09/12/2015
LOCAL: CUIABÁ - MT LEIS SOCIAIS: 90,25%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - Aditivo 02 DATA: 28/06/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
7.9	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESCOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	12,00	36,50	45,31	543,72
7.10	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (TUBOS E CANALETA)	M3	11,44	2,39	3,05	34,89
7.11	74015/001	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	8,00	20,39	26,02	208,16
SUBTOTAL						26,02	208,16
LAVATÓRIOS							
8.1	CIV 043	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (1,90 X 0,50)	UN	1,00	1.187,04	1.515,02	1.515,02
8.2	CIV 044	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (1,60 X 0,50)	UN	1,00	788,57	1.006,45	1.006,45
8.3	CIV 045	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (0,800 X 0,50)	UN	1,00	264,25	337,26	337,26
8.4	CIV 046	SOL EIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (0,90 X 0,15)	UN	2,00	41,95	53,54	107,08
8.4	CIV 047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEVISÓRIO MICTÓRIO DE GRANITO (0,70X0,50)	UN	1,00	218,11	279,37	278,37
SUBTOTAL							3.244,18
TOTAL GERAL C/B.D.I.							184.666,87

JOSÉ TIAGO FUMABASHI DOS SANTOS
Diretor Presidente - MARKISE

José Tiago Fumabashi
Diretor Presidente
Grupo Expecta



CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Pimenta Balbino Dorlão Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CARLOS EDUARDO SILVÉRIO
Eng.º CIVIL

Carlos Eduardo Silvério
Eng.º Civil Markise
CREA 120091361-7

Fls. 800
Ass. N

CREA - MT
A 0014.949

Carolina Figueira Balduino Dorlão Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Fone: 22654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIALS: 90.75%

BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUARIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
		FORRO					
		FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PENDURAS RÍGIDOS (COMP=1,25ME=12,50MILAR=0,65M)					
2.3	COTAÇÃO		M2	421,49	51,50	65,73	27.704,54
		PINTURA					
2.4	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	421,49	3,41	4,35	1.833,48
2.5	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	421,49	13,13	16,76	7.064,17
		VIDROS					
2.6	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	26,87	93,42	119,23	3.203,71
		MUDANÇA DE CONDENSADORA					
2.7	COTAÇÃO	MUDANÇA DE CONDENSADORA (PREÇO ESTIMADO POR CONDENSADORA)	UN	10,00	1510,02	1927,24	19.272,40
		FACHADA					
		PORTICO					
3.1	AMM 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACM - 3 MM	M2	32,90	404,03	515,66	16.963,15
3.2	AMM 006	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA	M2	19,40	62,12	79,28	1.538,03
3.3	AMM 014	COBERTURA METALICA MEDINDO 2,40X9,87 M E ALTURA IGUAL A 5,80 M - PESO: 1,411,16 KG - PORTICO FACHADA	UN	1,00	8661,88	11065,16	11.065,16
3.4	AMM CIV 036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CIMENTICIA, LISA, PRENSADA DE FIBROCIMENTO, E = 10 MM, DE 1,2 X 3,0 M (SEM AMANTO)	M2	22,02	50,07	63,90	1.406,76
		PINTURA					
3.5	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	22,02	3,26	4,16	91,58
3.6	AMM 042	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA COM ARGAMASSA DECORATIVA DE CONCRETO OU SIMILAR	M2	22,02	58,72	74,94	1.649,80
		SUBTOTAL					32.704,48
4.0		GUARITA					
4.1	AMM 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACM - 3 MM	M2	88,43	404,03	515,66	45.599,81
4.2	AMM CIV 036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CIMENTICIA, LISA, PRENSADA DE FIBROCIMENTO, E = 10 MM, DE 1,2 X 3,0 M (SEM AMANTO)	M2	32,14	50,07	63,90	2.053,75
		SUBTOTAL					47.653,56

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Doriléo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.930

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00 BDI 27,63%
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIAIS: 90,26%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
		PAVIMENTO TERREO QUADRO CENTRAL DE PROJETOS					
		RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE					
5.1	86332	LAMPADAS	UN	43,00	3,21	4,09	175,87
5.2	AMM ELE 41	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO	UN	43,00	18,40	23,48	1.009,64
5.3	85416	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	10,00	9,60	12,25	122,50
5.4	AMM ELE 31	RETRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIDO	UN	1,00	46,02	58,73	58,73
5.5	AMM ELE 92	RETRADA DE FIAÇÃO EMBUTIDA ATÉ 16MM²	UN	1620,00	1,15	1,47	2.381,40
5.6	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/50V 4,0MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1313,00	2,32	2,98	3.886,46
5.7	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/50V 4,0MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	430,00	3,38	4,31	1.853,30
5.8	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,62	9,73	9,73
5.9	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,97	11,45	22,90
5.10	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	22,19	28,32	84,96
5.11	72333	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,95	29,29	29,29
5.12	AMM ELE 109	REVISÃO DO PONTO DE TOMADA SIMPLES DE PISO COM SUBSTITUIÇÃO DA TOMADA ("APENAS MOLO")	UN	21,00	12,00	15,32	321,72
5.13	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	2,36	3,01	12,04
5.14	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	9,08	11,59	173,85
5.15	83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	16,17	20,64	41,28
5.16	83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,08	19,25	38,50
5.17	AMM ELE 103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED DE EMBUTIR QUADRADA DE 25W BRANCO FRIO	M	2,00	92,80	118,44	236,88
5.18	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	3,98	5,08	15,24
5.19	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM FERRO GALVANIZADO	UN	9,00	4,77	6,09	54,81
5.20	AMM ELE 33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFORADO SIMPLES 38 X 38 MM *COLETADO CAIXA*	M	94,00	20,54	26,21	2.463,74

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Guerra Donileo Donileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CAC/DAS
Fls. 868
Ass. *[assinatura]*

Atestado registrado mediante
vinculação a responsabilidade
CREA - MT
A 0014.954

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.986.034/0001-00

DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.21	AMM ELE 45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38mm	UN	31,00	8,73	11,14	345,34
5.22	AMM ELE 80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200X100X300MM, SEM VIROLA	UN	8,00	61,64	78,67	629,36
5.23	AMM ELE 89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X100X300MM, SEM VIROLA	UN	3,00	47,12	60,14	180,42
5.24	AMM ELE 90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X100MM	UN	9,00	8,23	10,50	94,50
5.25	AMM ELE 91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200X100MM	UN	4,00	10,60	13,53	54,12
5.26	AMM ELE 108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	36,00	8,90	11,36	408,96
5.27	AMM ELE 47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	176,00	4,79	6,11	1.075,36
5.28	AMM ELE 48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16"	UN	176,00	4,72	6,02	1.059,52
5.29	AMM ELE 96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO DE 38X38MM	UN	24,00	7,61	9,71	233,04
5.30	AMM ELE 55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL EM PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	26,00	7,67	9,79	254,54
5.31	AMM ELE 52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4"	UN	100,00	5,20	6,63	663,00
5.32	AMM ELE 53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	100,00	5,80	7,40	740,00
5.33	AMM ELE 54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA 3/8"	UN	100,00	4,87	6,21	621,00
5.34	73542	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	26,00	1,03	1,31	34,06
5.35	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,00	9,10	11,61	394,74
5.36	AMM ELE 37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	27,00	5,16	6,58	177,66
5.37	AMM ELE 39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	54,00	2,08	2,65	143,10
5.38	AMM ELE 64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3X1,5mm²	M	24,00	6,83	8,71	209,04
5.39	AMM ELE 104	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 225A COM POSIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL E 34 POSIÇÕES DIN	UN	1,00	319,81	408,17	408,17
5.40	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	8,10	10,34	217,14
5.41	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	63,00	80,41	80,41

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.952

CAC/DAS
Fls. **eb9**
Ass. **[assinatura]**

CONFERE COM O ORIGINAL
[assinatura]
Carolina Figueira Balduino Loriele Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.983.034/0001-00
DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.42	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,69	90,22	90,22
5.43	AMM ELE 44	CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELÉTRICA	UN	1,00	16,91	21,58	21,58
5.44	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	32,37	41,31	41,31
5.45	85332	PAVIMENTO TERREO QUADRO CORREDOR RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	32,00	3,21	4,09	130,88
5.46	AMM ELE 41	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO	UN	32,00	18,40	23,48	751,36
5.47	85416	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	15,00	9,60	12,25	183,75
5.48	AMM ELE 31	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO DE EMBUTIDO	M	1,00	46,02	58,73	58,73
5.49	AMM ELE 92	RETIRADA DE FIAÇÃO EMBUTIDA ATÉ 16MM²	M	1418,00	1,15	1,47	2.084,46
5.50	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	830,00	2,32	2,96	2.456,80
5.51	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	760,00	3,38	4,31	3.275,60
5.52	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00	4,56	5,81	302,12
5.53	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,62	9,73	9,73
5.54	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,97	11,45	22,90
5.55	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,19	28,32	28,32
5.56	AMM ELE 109	REVISÃO DO PONTO DE TOMADA SIMPLES DE PISO COM SUBSTITUIÇÃO DA TOMADA ("APENAS MOLO")	UN	11,00	12,00	15,32	168,52
5.57	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2,36	3,01	3,01
5.58	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	9,08	11,59	139,08
5.59	83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,08	19,25	38,50
5.60	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	3,98	5,08	25,40
5.61	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	3,00	4,77	6,09	18,27
5.62	AMM ELE 33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM "COLETADO CAIXA"	M	39,00	20,54	26,21	1.022,19
5.63	AMM ELE 45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38mm	UN	13,00	8,73	11,14	144,82

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira de Almeida e Silva
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CACIDAS
Fls. 930
Ass. *[Assinatura]*

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.952

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA. - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.986.034/0001-00

DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.64	AMM ELE 94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 50X50X3000MM, SEM VIROLA	UN	7,00	21,98	28,05	196,35
5.65	AMM ELE 89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X100X3000MM, SEM VIROLA	UN	13,00	47,11	60,13	781,69
5.66	AMM ELE 90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X100MM	UN	2,00	8,22	10,49	20,98
5.67	AMM ELE 93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 50X50MM	UN	10,00	6,54	8,35	83,50
5.68	AMM ELE 95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 100X100MM	UN	19,00	15,75	20,10	381,90
5.69	AMM ELE 108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	20,00	8,90	11,36	227,20
5.70	AMM ELE 47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	104,00	4,79	6,11	635,44
5.71	AMM ELE 48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16"	UN	104,00	4,72	6,02	626,08
5.72	AMM ELE 56	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL EM PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	8,00	7,67	9,79	78,32
5.73	AMM ELE 96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO DE 38X38MM	UN	14,00	7,61	9,71	136,94
5.74	AMM ELE 52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4"	UN	48,00	5,20	6,63	318,24
5.75	AMM ELE 53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	48,00	5,80	7,40	356,20
5.76	AMM ELE 54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA 3/8"	UN	48,00	4,87	6,21	298,08
5.77	73542	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	8,00	1,03	1,31	10,48
5.78	AMM ELE 99	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM	CJ	57,00	2,23	2,85	162,45
5.79	55865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	16,53	21,10	84,40
5.80	55866	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	18,29	23,34	140,04
5.81	AMM ELE 72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	UN	2,00	9,89	12,62	25,24
5.82	AMM ELE 73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	UN	3,00	15,23	19,43	58,29
5.83	AMM ELE 79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/2"	UN	2,00	4,85	6,19	12,38
5.84	AMM ELE 88	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2"	UN	3,00	7,13	9,10	27,30

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina-Figueira Dornello Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CAC/DAS
Fls. 321
Ass: [Assinatura]

Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT
CREA - MT
A 0014.954

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
CNPJ: 19.985.034/0001-00
DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.85	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,00	9,10	11,61	568,89
5.86	AMM ELE 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	18,00	1,75	2,23	40,14
5.87	AMM ELE 37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	14,00	5,16	6,58	92,12
5.88	AMM ELE 39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	26,00	2,08	2,65	68,90
5.89	AMM ELE 64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3X1,5mm²	M	16,00	6,83	8,71	139,36
5.90	AMM ELE 106	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 225A COM POSIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL E 52 POSIÇÕES DIN	UN	1,00	917,61	1171,15	1.171,15
5.91	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	8,10	10,34	82,72
5.92	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	30,97	39,53	553,42
5.93	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	63,00	80,41	80,41
5.94	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	201,50	257,17	257,17
5.95	85332	PAYMENTO TERREIRO, QUADRO DE RESIDÊNCIA	UN	43,00	3,21	4,09	175,87
5.96	AMM ELE 41	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO	UN	43,00	18,40	23,48	1.009,64
5.97	85416	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	51,00	9,60	12,25	624,75
5.98	AMM ELE 92	RETIrada DE FIAÇÃO EMBUTIDA ATÉ 16MM²	UN	1448,00	1,15	1,47	2.128,56
5.99	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1246,00	2,32	2,96	3.688,16
5.100	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	202,00	3,38	4,31	870,62
5.101	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,62	9,73	38,92
5.102	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,97	11,45	22,90
5.103	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,36	3,01	6,02

Carolina Figueira Bandino Donileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 123652 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.955

CNPJ: 19.985.034/0001-00

DATA: 06/12/2011
LEIS SOCIALS: 90,25%

BDI	27,63%
-----	--------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.104	AMM ELE 109	REVISÃO DO PONTO DE TOMADA SIMPLES DE PISO COM SUBSTITUIÇÃO DA TOMADA (7 APENAS MÓDULO)	UN	8,00	12,00	15,32	122,56
5.105	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	2,36	3,01	12,04
5.106	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	9,08	11,59	498,37
5.107	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	3,98	5,08	20,32
5.108	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	8,00	4,77	6,09	48,72
5.109	AMM ELE 33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFORADO SIMPLES 38 X 38 MM "COLETADO CAIXA"	M	88,00	20,54	26,21	2.306,48
5.110	AMM ELE 45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38mm	M	30,00	8,73	11,14	334,20
5.111	AMM ELE 94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA 50X50X3000MM, SEM VIROLA	UN	5,00	21,98	28,05	140,25
5.112	AMM ELE 97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA 100X50X3000MM, SEM VIROLA	UN	7,00	32,59	41,59	291,13
5.113	AMM ELE 89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA 100X100X3000MM, SEM VIROLA	UN	6,00	47,11	60,13	360,78
5.114	AMM ELE 90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA 100X100MM	UN	1,00	8,22	10,49	10,49
5.115	AMM ELE 93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA 50X50MM	UN	8,00	6,54	8,35	66,80
5.116	AMM ELE 98	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA 100X50MM	UN	10,00	7,11	9,07	90,70
5.117	AMM ELE 95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 100X100MM	UN	8,00	15,75	20,10	160,80
5.118	AMM ELE 108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	UN	39,20	8,90	11,36	445,31
5.119	AMM ELE 47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	98,00	4,79	6,11	598,78
5.120	AMM ELE 48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16"	UN	98,00	4,72	6,02	598,96
5.121	AMM ELE 55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL EM PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	31,00	7,67	9,79	303,49
5.122	AMM ELE 96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO DE 38X38MM	UN	31,00	7,61	9,71	301,01
5.123	AMM ELE 52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4"	UN	124,00	5,20	6,63	822,12
5.124	AMM ELE 53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	124,00	5,89	7,40	917,60



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva OAT
CREA - MT
A 0014.958

Carolina Figueira Salgueiro Dorilêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CPA-MT 288

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
CNPJ: 19.965.034/0001-00
DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIAIS: 90,25%
BDI: 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.125	AMM ELE 54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA USA 3/8"	UN	124,00	4,87	6,21	770,04
5.126	73542	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	CJ	31,00	1,03	1,31	40,61
5.127	AMM ELE 99	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO AÇO ZINCO CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM	CJ	24,00	2,23	2,85	68,40
5.128	55866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXÕES.	M	6,00	18,29	23,34	140,04
5.129	AMM ELE 43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	M	3,00	12,76	16,29	48,87
5.130	AMM ELE 88	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LULA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2"	M	3,00	7,13	9,10	27,30
5.131	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES.	M	3,00	10,23	13,06	39,18
5.132	AMM ELE 38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	1,00	6,46	8,24	8,24
5.133	AMM ELE 40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LULA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"	UN	1,00	2,91	3,71	3,71
5.134	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES.	M	20,00	9,10	11,61	232,20
5.135	AMM ELE 37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	24,00	5,16	6,58	157,92
5.136	AMM ELE 39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LULA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	48,00	2,08	2,65	127,20
5.137	AMM ELE 64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3X1,5mm²	M	21,50	6,83	8,71	187,27
5.138	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	8,10	10,34	134,42
5.139	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	30,97	39,53	276,71
5.140	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,69	90,22	90,22
SUBTOTAL							59.107,35

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT

CNPJ: 19.986.034/0001-00

DATA: 06/12/2016
LEIS SOCIAIS: 90,25%

BDI: 27,63%

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUÁRIOS - ADITIVO 03 DATA: 06/12/2016

ITEM	CÓDIGO	REPARO ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
6.1	COMPOSIÇÃO	REPARO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA 50MPa		kg	400,00	30,25	38,61	15.444,00
SUBTOTAL							15.444,00	15.444,00
TOTAL GERAL C/BDI							285.857,75	285.857,75

JOSÉ TIAGO FUNARI DOS SANTOS
Diretor Presidente MARKISE

José Tiago Funari dos Santos
Diretor Presidente
Grupo Especial

CARLOS EDUARDO SILVERIO
Eng.º CIVIL

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balduino Donleio Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade CAT
CREA - MT
A 0014.558

Fls. 825
Ass. *[assinatura]*

CONFERE COM O ORIGINAL
[assinatura]
Carolina Figueira Baioino Doniléo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.885.034/0001-00
BDI 27,63%
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 25/05/2017
LEIS SOCIAIS: 90,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO 05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
PLANILHA DE ADITIVOS SUPRESSIVOS							
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES							
1.1	MARK ESG 001	EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA	UN	-1,00	3.721,30	4749,50	-4.749,50
1.2	MARK ESG 002	EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO	UN	-1,00	5.953,15	7598,01	-7.598,01
SPDA							
1.3	MARK SPDA 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, 35mm², 35mm², TIPO "T" (COM MOLDE)	UN	-42,00	5,89	7,52	-315,84
COBERTURA							
1.4	72111	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	-59,44	57,11	72,89	-4.332,58
REVESTIMENTO							
LAJE							
1.5	73763/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	-15,56	57,11	72,89	-1.141,46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALMOXARIFADO							
1.6	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-1,00	383,79	464,31	-464,31
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA							
1.7	73769/002	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-13,00	593,15	757,04	-9.841,52
LIMPEZA DO TERRENO							
1.8	2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) - bola fora	T.KM	-196,72	0,55	0,70	-137,70

[assinatura]

2

34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BD. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
ESTACIONAMENTO							
1.9	83667	Camada de areia	m3	-16,62	80,22	102,38	-1.701,56
		POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E O.D.G.					
1.10	AMM ELE 18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13067	UN	-40,00	40,84	52,12	-2.084,80
1.11	AMM ELE 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO"	UN	-17,00	3,98	5,08	-86,36
		GUARITA					
1.12	AMM ELE 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO.	UN	-2,00	46,34	59,14	-118,28
1.13	AMM ELE 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W	UN	-2,00	38,14	48,68	-97,36
1.14	AMM ELE 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W	UN	-2,00	65,39	83,46	-166,92
FORMICA FACHADA							
1.15	COTAÇÃO	FORMICA TX MOGNO SERVILHA 8 MM "FORMLINE" - EXCLUSO APLICAÇÃO	M2	-122,25	35,05	44,73	-5.468,24
TOTAL GERAL DO SUPRIMIDO							-38.304,44

JOSÉ TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
Diretor Presidente - MARKISE

José Tiago Funabashi
Diretor Presidente
Grupo Expecta



CONFERE COM O ORIGINAL
Carolina Figueira Balbino Dornelo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

THIAGO MARTINS BONINI
Eng.º CIVIL
Thiago Martins Bonini
Engenheiro Civil
CREA-MT: 016396

Director

Carolina Figueira Balbino Doniêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.960

CAC/DAS
Fls. 877
Ass.

CONTRATADO: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 19.985.034/0001-00 BDI 27,63%
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA AMM
LOCAL: CUIABÁ - MT
DATA: 25/05/2017
LEIS SOCIAIS: 60,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO 06

PLANILHA DE ADITIVOS CONTRATUAIS - ADITIVADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
INCÊNDIO							
2.1	MARK INC 05	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADA LED	UN	18,00	46,50	59,35	1.068,30
2.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	384,63	490,90	981,80
2.3	AMM INC 10	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS)	UN	23,00	18,98	24,22	557,06
2.4	AMM INC 07	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	46,00	16,69	21,30	979,80
2.5	AMM INC 18	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	42,00	3,25	4,15	174,30
2.6	MARK INC 04	DETEÇÃO DE INCÊNDIO	UN	6,00	47,73	60,92	365,52
2.7	74043/002	ACIONAR MANUAL DE INCÊNDIO	UN	45,00	11,98	15,29	688,05
2.8	MARK INC 06	CONDUTITE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	85,93	109,67	987,03
2.9	AMM INC 09	SINALIZADOR SONORO VISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,00	184,05	234,90	459,90
2.10	74252/001	INC BATERIA SELADA PI CENTRAL DE ALARME E DETEÇÃO 12V/1,3A	M	200,00	10,23	13,06	2.612,00
2.11	AMM INC 22	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	500,00	1,42	1,81	905,00
2.12	74043/003	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	50,00	19,21	24,52	1.226,00
2.13	MARK INC 03	CONDUTITE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	55,43	70,75	283,00
2.14	73976/008	HIDRANTES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA 2 BOTOES DE BOMBA TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,78	97,06	123,88	7.033,91
2.15	AMM INC 21	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30° KGF	M	5,00	69,72	76,22	381,10

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 0014.981

Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN/MT

ENCERVIDAS

Fls. 278


Ass. 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.16	AMM INC 20	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARA-FUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	200,00	-6,11	7,80	1.580,00
2.17	AMM INC 19	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	30,00	27,84	35,53	1.065,90
2.18	72677	PIPE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	37,97	48,46	533,06
2.19	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	10,23	13,06	653,00
2.20	73860/008	CAPO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	602,00	2,32	2,96	1.781,92
2.21	83407	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,00	15,29	19,51	2.029,04
2.22	72302	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	59,51	88,72	1.419,52
2.23	72715	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	82,75	105,61	422,44
2.24	72665	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3X2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	75,26	96,05	96,05
2.25	72615	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	44,84	57,23	686,76
SUBTOTAL							28.960,36
ESQUADRIAS							
	JANELAS						
2.26	COTAÇÃO	APLICAÇÃO DE FILME CONTROLE SOLAR SISTEMA PROTEGARD	M2	71,24	85,52	109,15	7.775,85
	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	48,69	211,03	269,34	13.114,16
SUBTOTAL							20.890,01
PISO							
2.27	CIV 046	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (0,90 X 0,15)	UN	4,00	50,00	63,82	255,28
SUBTOTAL							255,28
PINTURA							
	FORRO						
2.28	88462	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	4,90	3,41	4,35	21,32
2.29	88466	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	4,90	13,13	16,76	82,12
2.30	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	4,90	8,36	10,67	52,28
SUBTOTAL							155,72
FORRO							
2.31	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	4,90	1,52	1,94	9,51

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.32	COTAÇÃO	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PENDURAIIS RÍGIDOS (COMP=1,25M/E=12,50MM/LARG=0,65M)	M2	4,90	51,50	65,73	322,08
PISO ESTACIONAMENTO O					SUBTOTAL		
2.33	AMM 020	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	UN	39,87	65,35	83,44	3.326,75
DEPÓSITO					SUBTOTAL		
2.34	COTAÇÃO	MOLDURA	UN	1,00	1593,91	2.034,31	2.034,31
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL					SUBTOTAL		
2.35	89576	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO INDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014_P	M	10,25	11,38	14,52	148,83
2.36	89578	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO INDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014_P	M	34,70	19,25	24,57	852,55
2.37	89580	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014_P	M	2,60	38,37	48,97	127,32
2.38	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	4,00	15,52	19,81	79,24
2.39	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	11,00	24,95	31,84	360,24
2.40	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	1,00	87,67	111,89	111,89
2.41	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	4,00	15,04	19,20	76,80
2.42	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	4,00	21,22	27,08	108,32
2.43	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	1,00	46,5	59,35	59,35

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CATCREA - MT
A 0014.963

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.44	89698	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2 014	UN	2,00	10,08	12,87	25,74
2.45	89689	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2 014	UN	5,00	15,27	18,49	97,45
2.46	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	2,00	7,11	9,07	18,14
2.47	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	\$3,65	18,28	23,33	1.251,65
2.48	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM "REFERENTE A PINGADEIRA"	M	107,80	18,28	23,33	2.514,97
2.49	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,85	85,33	108,91	92,57
2.50	83686	CANALETA EM ALVENARIA COM TUDOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	1,05	150,47	192,04	201,64
2.51	AMM HID 001	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	21,07	26,89	188,23
2.52	AMM HID 002	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 50, CORTE 100 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,95	91,19	116,39	2.903,83
2.53	AMM HID 003	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE DIÂMETROS SUPERIORES A 75MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR METRO DE TUBULAÇÃO	M	32,35	2,09	2,67	86,37
2.54	AMM HID 004	COMPLEMENTO DE PILAR PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO, COM ARGAMASSA E TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,30	35,46	45,26	285,14
2.55	COTAÇÃO	GRELHA EM CONCRETO	M	15,50	31,86	40,69	630,70
SUBTOTAL							10.211,10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.56	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	268,00	3,38	4,31	1.155,08
2.57	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	9,10	11,61	69,66
2.58	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	8,10	10,34	41,36
2.59	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	36,92	47,12	47,12
2.60	AMM ELE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	6,00	3,82	4,88	29,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BD. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.61	AMM ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 2P + T	UN	4,00	24,49	31,26	125,04
2.62	AMM ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3X4mm²	M	5,00	7,12	9,09	45,45
SUBTOTAL							1.512,99
HIDROSANITÁRIA							
2.63	79517/002	FOSSA SÉPTICA (4,15x1,70x1,60)					
2.64	85662	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	M3	11,29	32,46	41,43	467,66
2.65	74007/002	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	8,27	8,41	10,73	88,68
2.66	89862	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	16,53	34,65	44,22	730,96
2.67	89854	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	77,46	98,86	98,86
2.68	89849	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	67,54	86,20	86,20
2.69	73929/003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014, P	M	1,00	29,57	37,74	37,74
2.70	87795	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR	M2	11,29	34,71	44,30	500,06
2.71	83534	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM, AF_06/2014	M2	1,00	38,17	48,72	48,72
2.72	73972/001	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1,06	345,35	440,77	466,44
2.73	90441	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1,24	292,98	373,93	463,58
2.74		FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015	UN	2,00	58,34	75,74	151,48
2.75	79517/002	FILTRO ANAERÓBIO (1,85x1,85x0,85)					
2.76	85662	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	M3	2,91	32,46	41,43	120,53
2.77	74007/002	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	4,20	8,41	10,73	45,09
		FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	8,41	34,65	44,22	371,67

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Augusta Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 0014.965

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.78	89862	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	77,46	98,86	98,86
2.79	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014, P	M	1,00	29,57	37,74	37,74
2.80	73929/003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M2	3,42	34,71	44,30	151,62
2.81	87795	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25MM, AF_05/2014	M2	1,00	38,17	48,72	48,72
2.82	73872/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,63	292,98	373,93	235,72
2.83	79489	REATERRO MANUAL SEM APLIOAMENTO	M3	2,91	4,56	5,82	16,93
2.84	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015	UN	2,00	59,34	75,74	151,48
		SUBTOTAL					4.418,74
BANHEIRO PNE							
2.85	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013, P	UN	1,00	69,01	88,08	88,08
2.86	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1,1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00	10,94	13,96	13,96
2.87	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	4,64	5,92	5,92
2.88	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	16,77	21,40	21,40
2.89	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM ALAVANCA PARA PCD	UN	1,00	269,20	343,58	343,58
		SUBTOTAL					472,94
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E QDG							
2.90	AMM ELE 24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90G FERRO GALV ELETROLÍTICO 4" P/ ELETRODUTO	UN	2,00	39,52	50,44	100,88
2.91	AMM ELE 25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 200X100X3000mm	UN	6,00	67,23	85,81	514,86
2.92	AMM ELE 26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFORADA 200X100X3000mm	UN	3,00	28,02	35,76	107,26
2.93	AMM ELE 27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO "U" PARA ELETROCALHA PERFORADA 200X100X3000mm	UN	8,00	12,11	15,46	123,68
2.94	AMM ELE 28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	8,00	9,07	11,58	92,64
2.95	AMM ELE 29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ	UN	16,00	4,90	6,25	100,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
2.96	AMM ELE 23	GUARITA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED DE EMBUTIR QUADRADA 25 W BRANCO FRIO	UN	4,00	85,32	108,89	435,56
2.97	AMM ELE 22	ILUMINAÇÃO EXTERNA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM	UN	13,00	464,88	583,33	7.713,29
SPDA					SUBTOTAL		9.188,19
2.98	72272	PRÉDIO CONECTOR PARA FUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	84,00	7,76	9,90	831,60
TOTAL GERAL DO ADITIVO					SUBTOTAL		82.589,58

JOSÉ TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
Diretor Presidente - MARKISE
José Tiago Funabashi
Diretor Presidente
Grupo Expecta



CONFERE COM
O ORIGINAL

[assinatura]
Carolina Figueira Balbino Donleio Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

[assinatura]
THIAGO MARTINS BONFIMINI
Eng.º CIVIL
Thiago Martins Bonfimini
Engenheiro Civil
CREA MT. 016393969



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Fls. 881
Ass. 

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187737

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO SILVERIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO SILVERIO**

Registro: **MT11653/D**

RNP: 1200913817

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **108135** Tipo de ART: **Execução de Obra Civil** Registrada em: **05/02/2016** Baixada em: **03/07/2017**

Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**

Empresa Contratada: **MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **ASSOC. MATOGROSSENE DOS MUNICIPIOS - AMM**

CPF/CNPJ: **00.234.260/0001-21**

Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA HIST. RUBENS DE MENDONÇA**

Nº: **3920**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **CUIABA**

UF: **MT**

CEP: **78050902**

Data de Início: **11/01/2016** Conclusão efetiva: **03/07/2017**

Proprietário: **ASSOC. MATOGROSSENE DOS MUNICIPIOS - AMM**

CPF/CNPJ: **00.234.260/0001-21**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	REFORMA *	2266,84	M2
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	1651,32	M2
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SISTEMAS DE ALARME	2266,84	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2266,84	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	2266,84	M2
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	2266,84	M2
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2266,84	M2
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SISTEMAS DE ALARME	2266,84	M2
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	30,00	M2
10 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA INFORMÁTICA	2266,84	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA "AMM", INCLUSO PINTURA, REVISÃO ELETRICA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COLETIVOS E REPARAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIMENTO EM PLACA DE "A.C.M."

EXECUÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM REDE DE HIDRANTES E ALARMES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM, COM RAMPA EM CONCRETO (75,46M²) E PAVIMENTAÇÃO EM PISOGRAMA (1.575,86M²)

TROCA COMPLETA DA COBERTURA POR TELHA ISOTÉRMICA (941,91M²) INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA.
EXECUÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO E ALUMÍNIO COR BRONZE.

2 / 2 -----

Número de ART: **2772623** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **21/06/2017** Baixada em: **03/07/2017**

Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**

Empresa Contratada: **MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **ASSOC. MATOGROSSENE DOS MUNICIPIOS - AMM**

CPF/CNPJ: **00.234.260/0001-21**

Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA HIST. RUBENS DE MENDONÇA**

Nº: **3920**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **CUIABA**

UF: **MT**

CEP: **78050902**

Data de Início: **10/01/2017** Conclusão efetiva: **03/07/2017**

Proprietário: **ASSOC. MATOGROSSENE DOS MUNICIPIOS - AMM**

CPF/CNPJ: **00.234.260/0001-21**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE VALOR	629407,73	R\$
2 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE PRAZO	170,00	H/D

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFERENTE AO ADITIVOS DE PRAZO E VALORES
CONFORME ADITIVO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Página

2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187737

ATIVIDADE CONCLUÍDA

- 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR R\$ 114.597,97
- 2º TERMO DE ADITIVO DE VALOR R\$ 184.666,87
- 3º TERMO DE ADITIVO DE VALOR R\$ 285.857,75
- 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE 170 DIAS
- 5º TERMO DE ADITIVO DE VALOR SUPRESSÃO - R\$ 38.304,44
- 6º TERMO DE ADITIVO DE VALOR R\$ 82.589,58

Observações

"A ART FOI BAIXADA EM 03/07/2017, ENTRETANTO O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM 10/01/2017."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017036926 , está registrado com as CAT's número(s) :

187737

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 014912a 014966 o atestado contendo 55 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº

187737 / 2017

3 de Julho

de 2017

Hora: 15:55:46

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso


CONFERE COM O ORIGINAL

Carolina Figueira Salbino Dornêles Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Impresso em:

11/10/19 09:21

ATEST. CAP. TÉCNICA/GEREN/DR/MT 00560/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos parcialmente para os devidos fins que a empresa MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida Carmino de Campos, 146, Sala 49, Centro Carmino da Construção, Jardim Petrópolis, CEP: 78.070.100, Cuiabá MT, portadora do CNPJ: 19.985.034/0001-00, por intermédio do Contrato nº050/2014, com as ART de EXECUÇÃO 2248680, 2292258 e 2292763, através do Engenheiro Civil Responsável Luiz Tercio Monteiro da Silva, Registro: MT00772/D, que até o momento dia 17/08/2015, nos termos que seguem:

Localidade: Cuiabá – MT:

Manutenção Corretiva e Operação de Instalações Elétricas Prediais de baixa tensão;

Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalações de Hidrossanitárias prediais;

Localidade: Tangara da Serra - MT

Execução e Instalação de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, incluindo Sistema de Malha de Aterramento.

Desse modo, DECLARAMOS que, até a presente data os serviços prestados têm sido satisfatórios e têm atendido os requisitos e o objeto da contratação.

Várzea Grande – MT, 17 de agosto de 2015


JOILSON LOPES DA SILVA
GERENTE DE ENGENHARIA
8.427.073-0
ARQUITETO – CAU – 41189-2


RICARDO FREITAS SIQUEIRA
ANALISTA DE CORREIOS JR
8.429.197-4
ENG CIVIL – CREA/MT –
120557881-1


CELIOMAR DE OLIVEIRA ARAUJO
ANALISTA DE CORREIOS SN
8.427.849-8
ENG. ELETRICISTA – CREA/MT –
1201455693

CONFERE COM O ORIGINAL


Carolina Figueira Balbino Dantão Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 – DETRAN-MT

Ricardo Freitas Siqueira
Analista de Correios Jr - Engº. Civil
Mat. 8.429.197-4 / CREA 120557881-1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 1



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138925

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

H

Profiss **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**
Registr **MT00772/D** RNP **1202372325**
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**

1 / 3 -----

Número de ART: **2248680** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/06/2015 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA**
Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CPF/CNPJ: 034.028.316/0016-9
Endereço da obra/Serviço: **RUA PRAÇA DA REPÚBLICA** Nº: 101
Complemento: Bairro:
Cidade: **GUIABA** UF: MT CEP: 78005900

Data de Início: 17/07/2014 Conclusão efetiva: / /
Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CPF/CNPJ: 034.028.316/0016-9
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 1,00 A

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 -----

Número de ART: **2292258** Tipo de ART: Execução Registrada em: 17/08/2015 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA**
Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CPF/CNPJ: 34.028.316/023405
Endereço da obra/Serviço: **RUA ANTONIO HORTOLANI** Nº: 164
Complemento: Bairro:
Cidade: **TANGARA DA SERRA** UF: MT CEP: 78300970

Data de Início: 17/07/2014 Conclusão efetiva: / /
Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CPF/CNPJ: 34.028.316/023405
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE SPDA 3.000,00 M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 -----

Número de ART: **2292763** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/08/2015 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA**
Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CPF/CNPJ: 034.028.316/0016-9
Endereço da obra/Serviço: **RUA PRAÇA DA REPÚBLICA** Nº: 101
Complemento: Bairro:
Cidade: **GUIABA** UF: MT CEP: 78005900

Data de Início: 22/07/2015 Conclusão efetiva: / /
Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CPF/CNPJ: 034.028.316/0016-9
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 1,00 A

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO PARCIAL ATE A DATA DE 17/08/2015.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2015041744

, está registrado com as CAT's número(s):

138925

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

[Assinatura]
Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

[Assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138925

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 008355 a 008355 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138925 / 2015

18 de Agosto de 2015 Hora: 13:22:23

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



**CONFERE COM
O ORIGINAL**


Carolina Figueira Balbino Dorilêo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

CBSEH

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos parcialmente por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratado mais abaixo qualificado tem executado os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram parcialmente concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
CNPJ: 33.004.540/0002-83
ENDEREÇO: RUA LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE S/N, CEP: 78.048-302
BAIRRO: ALVORADA
CUIABÁ MT

CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
LOCAL: RUA LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE, S/N, BAIRRO ALVORADA, CEP: 78.048-302, CUIABÁ MT.
PROCESSO: 23108.506611/2015-59 CONTRATO: 04/2016
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.972.900,00
METROS QUADRADOS: 15.000
PERÍODO TOTAL DO CONTRATO: 01/02/2016 Á 31/02/2017
ATESTADO PARCIAL: 01/02/2016 ATÉ 23/08/2016

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 19.985.034/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 146, SALA 49, CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO.
BAIRRO: JARDIM PETRÓPOLIS
CUIABÁ MT
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA CREA: MT 00772/D
ART CORRESPONDENTE: 2561352



CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Hospital Universitário Júlio Müller – Rua Luiz Philippe Pereira Leite S/N – Cuiabá –MT
Fone: 065 3615 -7200

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

[assinatura]
Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

QUANTITATIVO	DESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS
1	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
2	ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO
1	PEDREIRO
1	PINTOR
2	BOMBEIRO HIRÁULICO
2	ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO
2	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DIURNO
2	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO NOTURNO
2	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
1	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
9	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
1	MECÂNICO DE REDE DE GASES



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.00.001	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
01.00.002	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
01.00.003	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS
01.00.004	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO
01.00.005	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
01.00.006	RETIRADA DE AZULEJO COLADO
01.00.007	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
01.00.008	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"
02.00.001	PAREDES E DIVISÓRIAS
02.00.001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 11/2014
02.00.002	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR
02.00.003	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
02.00.004	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

Hospital Universitário Júlio Müller – Rua Luiz Philippe Pereira Leite S/N – Cuiabá – MT
Fone: 065 3615 -7200

[assinatura]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

03.00.000	ESQUADRIAS
03.00.001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
03.00.002	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS
03.00.003	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR
03.00.004	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR
03.00.005	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
03.00.006	DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS
03.00.007	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
03.00.008	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
04.00.000	PISOS
04.00.001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014
05.00.000	REVESTIMENTOS
05.00.001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
06.00.000	PINTURA
06.00.001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014
06.00.002	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014
06.00.003	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
06.00.004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
06.00.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
07.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E CFTV
07.00.001	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.002	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4.0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.003	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6.0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.00.005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cardina Figueira Baibino Doriléo S
Analista do Serviço de Trans
Administradora - CRA-MT 25
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Hospital Universitário Júlio Müller – Rua Luiz Philippe Pereira Leite S/N – Cuiabá – MT
Fone: 065 3615 -7200



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

07.00.006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.007	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.008	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.009	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.010	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.011	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.012	ESPELHO PLÁSTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.013	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.014	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.015	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.016	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
07.00.017	ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000mm CHAPA 20
07.00.018	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 9.386,48M² DE INSTALAÇÕES DE SPDA
07.00.019	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CFTV
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
08.00.001	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P
08.00.002	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P
08.00.003	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P
08.00.004	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
08.00.005	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
08.00.006	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
08.00.007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P
08.00.008	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
08.00.009	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P
08.00.010	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013
08.00.011	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013
08.00.012	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

Caroline Ribeiro
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat 128654 - DETRAN-MT

Hospital Universitário Júlio Müller – Rua Luiz Philippe Pereira Leite S/N – Cuiabá – MT
Fone: 065 3615 - 7200

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR**

09.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS
09.00.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
09.00.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
09.00.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS
09.00.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 35.000 BTUS
09.00.005	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 40TR
10.00.000	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
10.00.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
10.00.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES EM 1" G"
11.00.000	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
11.00.001	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS/VOZ/IMAGEM) DA EDIFICAÇÃO. COM TROCA DE CABEAMENTOS ROMPIDOS E VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO

Desse modo, DECLARAMOS que os serviços prestados tem sido satisfatórios e está atendendo todos requisitos e o objeto da contratação.

[Assinatura]
Fernando Davoli Batista
Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar – EBSERH/HUJM

Fernando Davoli Batista
Chefe da Divisão Logística e
Infraestrutura Hospitalar
HUJM / EBSERH

[Assinatura]
Mohamad Eid Yasin
Engenheiro Mecânico
Ebserh/HUJM

Mohamad Eid Yasin
Eng. Mecânico
EBSERH / HUJM

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2016.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

[Assinatura]
Carolina Figueira Galvão Durillo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 – DETRAN-MT





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT


Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164523

ATIVIDADE EM ANDAMENTO



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA

Registro: MT00772/D

RNP: 1202372325

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

1 / 1 -----

Número de ART: **2561352** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/08/2016 Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA

Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER - HUJM/EBSERH

CPF/CNPJ: 33004540000283

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE, S/N,

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78048302

Data de Início: 01/02/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER - HUJM/EBSERH

CPF/CNPJ: 33004540000283

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant: Und:

1 - MANUTENÇÃO

SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL

15000,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2016040019, está registrado com as CAT's número(s):

164523

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 011959a 011963 o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº

164523 / 2016

2 de Setembro de 2016 Hora: 15:39:02

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br), em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

CONFERE COM
O ORIGINAL
Carolina Figueira Cabrito Dornier Oliveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164523

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

78

Impresso em:

11/10/19 09:40

78

78

EBSER

Y

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratado mais abaixo qualificado executou todos serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram totalmente concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
CNPJ: 33.004.540/0002-83
ENDEREÇO: RUA LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE S/N, CEP: 78.048-302
BAIRRO: ALVORADA
CUIABÁ MT

CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER
LOCAL: RUA LUS PHILIPPE PEREIRA LEITE, S/N, BAIRRO ALVORADA, CEP: 78.048-302, CUIABÁ MT.
PROCESSO: 23108.503384/2014-29 CONTRATO: 025/2014
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.360.500,00
PERÍODO TOTAL DO CONTRATO: 10/02/2015 Á 10/02/2016

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 19.985.034/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 146, SALA 49, CENTRO
CARMINDO DA CONSTRUÇÃO.
BAIRRO: JARDIM PETRÓPOLIS
CUIABÁ MT

Hospital Universitário Júlio Müller – Rua Luiz Philippe Pereira Leite S/N – Cuiabá –MT
Fone: 065 3615 -7200

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 – DETRAN-MT

[Handwritten signatures and initials]

EBSERH

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

[assinatura]
Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA CREA

00772/D

ART CORRESPONDENTE: 2362261



ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT.
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	CANTEIRO DE OBRA	m²	897,83
01.00.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,00
01.00.002	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE ATE *2,00* M E ALTURA DE *1,00M* (LOCACAO) - (((8 torres de 6,0m por 8 meses)))	m	384,00
01.00.003	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	m	3.704,14
01.00.004	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	m	1.554,98
01.00.005	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS (PVC E MADEIRA)	m²	2.738,54
01.00.006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTLETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m²	9.386,48
01.00.007	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	9.386,48
01.00.008	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA (PREPARO P/ IMPERMEABILIZAÇÃO)	m²	6.647,94
01.00.009	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	un	644,00
01.00.010	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	611,22
01.00.011	RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO	m	3,90
02.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
02.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS		
02.01.101	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM (COMPLEMENTO PARA PLATIBANDA)	m²	40,00
02.01.102	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	80,00
02.01.103	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	120,00
03.00.000	COBERTURA		

Hospital Universitário Júlio Müller – Rua Luiz Philippe Pereira Leite S/N – Cuiabá – MT

Fone: 065 3615 -7200

[assinaturas]

EBSER



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

03.00.001	TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL LARGURA ÚTIL 950 mm VÁRIOS COMPRIMENTOS ESP- 0.95 mm PRÉ- PINTADA NA COR BRANCA (área de projeção + 5%)	m²	9.386,48
03.00.002	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m	1.100,09
03.00.003	RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L - 50CM	m	858,95
03.00.004	RUFO PINGADEIRA E PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA ESP- .65mm CORTE 100cm	m	1.741,20
03.00.006	TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5 MM, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTEÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIOS	m²	4.693,24
03.00.007	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS. AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	2.738,54
03.00.008	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	Kg	43.816,64
03.00.009	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 100 E 150 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	158,00
04.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES		
04.00.001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	m²	3.323,97
04.00.002	IMPERMEABILIZACAO ELÁSTICO E FLEXÍVEL, DUAS DEMAOS. (BAUTECH MANTA LIQUIDA - PODE SER APLICADA EM SUPERFÍCIES UMIDAS E/OU EM DIAS DE CHUVA)	m²	6.647,94
05.00.000	FORRO		
05.00.001	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SEM LAJE	m²	480,00
06.00.000	PINTURA		
06.00.001	PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM DUAS DEMAOS ADICIONADO AO PVA	m²	2.738,54
07.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL		
07.00.001	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL	m²	2.738,54
08.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
08.00.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	9.386,48

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina
Carolina Ribeiro Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Hospital Universitário Júlio Müller – Rua Luiz Philippe Pereira Leite S/N – Cuiabá – MT
Fone: 065 3615 -7200

[Handwritten signatures]

EBSERH

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MÜLLER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

Fernando Davoli Batista

Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar – Ebserh/HUJM

Fernando Davoli Batista
Chefe da Divisão Logística e
Infraestrutura Hospitalar
HUJM / EBSERH

Mohamad Eid Yasin

Mohamad Eid Yasin
Engº. Mecânico
EBSERH / HUJM

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2016.



CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolma Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164522

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**
Registr **MT00772/D** RNP 1202372325
Título Profissio **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**

1 / 1 -----

Número de ART: **2362261** Tipo de ART: Execução Registrada em: 11/11/2015 Baixada em: 10/02/2016
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA**
Contratante: **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER - HUJM/EBSERH** CPF/CNPJ: 33004540000283
Endereço da obra/Serviço: **RUA LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE, S/N,** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **CUIABA** UF: MT CEP: 78048302

Data de Início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/02/2016

Proprietário: **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER - HUJM/EBSERH**

CPF/CNPJ: 33004540000283

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Quant: Und:

1 - EXECUÇÃO CONSERTO, REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA PREDIAL

9.386,48 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO

REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS (PVC E MADEIRA)

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS

LIMPEZA/ REPARO SUPERFÍCIE CONCRETO PARA PINTURA REPARO E IMPERMEABILIZAÇÃO

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

CARGA MANUAL DE ENTULHO

RETIRADA DE CUMEIRAS EM ALUMINIO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4

REBOCO ARGAMASSA TRACO

TELHA TERMO-ACÚSTICA 0,45mm (ESPESSURA) COM 30MM ISOPOR (TELHA/ISOPOR/TELHA)

CALHA EM CHAPA GALVANIZADO

RUFO CHAPA GALVANIZADO

RUFO PINGADEIRA

TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTEÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIOS

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO

REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4

IMPERBEABILIZAÇÃO ELÁSTICO E FLEXÍVEL

FORRO DE GESSO ACARTONADO

PINTURA COM REGULADOR DE BRILHO

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL

LIMPEZA GERAL DA OBRA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Carolina Figueira Balduino Doniêlo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CREA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2016040017

, está registrado com as CAT's número(s):

164522

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 011955 a 011958 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 164522 / 2016

2 de Setembro de 2016 Hora: 15:35:04

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164522

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

[assinatura]
Carolina Figueira Balbino Dória Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 126654 - DETRAN-MT

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]


Atestado Capacidade Técnica

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Atestamos parcialmente para os devidos fins que a empresa MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, denominada CONTRATADA, com sede na Avenida Carmino de Campos, 146, Sala 49, Centro Carmino da Construção, Jardim Petrópolis, CEP: 78.070.100, Cuiabá MT, portadora do CNPJ: 19.985.034/0001-00, por intermédio do Contrato nº013/2016, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, doravante CONTRATANTE, sede no Centro Político Administrativo, Avenida André Antônio Maggi, Lote 06, setor A, Bairro:Cpa, Cep: 78.049.901, Cuiabá – MT, inscrita no CNPJ sob nº 03.929.049/0001-11, com vigência de 18/02/2017 até o dia 18/02/2018, com ART de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 2561015 e ART COMPLEMENTAR Nº 2715355, através do Engenheiro Civil Responsável Luis Tercio Monteiro da Silva, Registro: MT00772/D, que até o momento dia 17/03/2017, nos termos que seguem:

Endereço da obra:

Avenida André Antônio Maggi, Lote 06, setor A
Bairro: Cpa
Cep: 78.049.901
Cuiabá MT



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QT	CUSTO		FONTE DE REFERÊNCIA	
				UNITÁRIO (R\$)		DOS PREÇOS	
				Mate rial + MDO	TOTAL	CODIGO	FONTE
1	Locação de Máquinas/Serviços						
1.1	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	600	7,55	4.530,24	73618	SINAPI SERVIÇ S
1.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/ ME S	200	18,6 2	3.724,16	73875/001	SINAPI SERVIÇ S
2	Demolições, Remoções e Retiradas						
2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	200	59,7 9	11.957,4 4	73899/002	SINAPI SERVIÇ S
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	200	47,8 3	9.565,60	73899/001	SINAPI SERVIÇ S
2.3	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	500	36,1 5	18.075,2 0	73896/001	SINAPI SERVIÇ S
2.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M³	50	155, 44	7.772,16	73616	SINAPI SERVIÇ S
2.5	DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINES DE DE MADEIRA	M²	250	24,8	6.204,00	85378	SINAPI



				2			SERVIÇ S
2.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC. INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M²	200	4,73	945,12	72238	SINAPI SERVIÇ S
2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	150	14,9 8	2.246,64	72897	SINAPI SERVIÇ S
2.8	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	PÇ	120	31,4 2	3.770,98	72143	SINAPI SERVIÇ S
2.9	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	PÇ	150	6,51	976,80	72142	SINAPI SERVIÇ S
2.10	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	200	6,83	1.365,76	90443	SINAPI SERVIÇ S
2.11	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	500	15,6 3	7.814,40	72178	SINAPI SERVIÇ S
2.12	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	600	13,3 0	7.978,08	85382	SINAPI SERVIÇ S
2.13	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	PÇ	30	28,5 6	856,94	72148	SINAPI SERVIÇ S

3	Alvenaria e Piso						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M³	100	25,5 4	2.553,76	78018	SINAPI SERVIÇ S
3.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M³	500	44,6 9	22.343,2 0	79484	SINAPI SERVIÇ S
3.3	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M³	500	7,89	3.946,80	73964/005	SINAPI SERVIÇ S
3.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M³	1000	2,79	2.789,60	74151/001	SINAPI SERVIÇ S
3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	50	47,8 8	2.394,04	73965/011	SINAPI SERVIÇ S
3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.	M³	100	37,3 1	3.731,20	79479	SINAPI SERVIÇ S
3.7	LASTRO DE BRITA	M³	250	60,6 4	15.160,2 0	74164/004	SINAPI SERVIÇ S
3.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	250	3,30	825,00	74005/001	SINAPI SERVIÇ S
3.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	200	3,51	702,24	5622	SINAPI SERVIÇ S
3.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	400	44,8 6	17.944,9 6	87519	SINAPI SERVIÇ S

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0016 560



CONFERE COM
O ORIGINAL

Carollina Figueira Balbino Dorileo Silve
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 292
Mat. 128654 - DETRAN-MT



3.11	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM. 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) M2, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	100	54,0 5	5.404,96	73935/002	SINAPI SERVIÇ S
3.12	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1000	6,36	6.362,40	73942/002	SINAPI SERVIÇ S
3.13	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1000	6,48	6.476,80	74254/002	SINAPI SERVIÇ S
3.14	ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM)	KG	1000	6,46	6,71	73994/001	SINAPI SERVIÇ S
3.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	200	39,8 1	7.962,24	87264	SINAPI SERVIÇ S
3.16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	200	35,8 2	7.164,96	87265	SINAPI SERVIÇ S
3.14	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	1000	2,52	2.516,80	87878	SINAPI SERVIÇ S
3.17	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	50	285, 38	14.269,2 0	73972/002	SINAPI SERVIÇ S
3.18	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	50	219, 33	10.966,5 6	73972/001	SINAPI SERVIÇ S
3.19	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	50	344, 12	17.206,2 0	74138/003	SINAPI SERVIÇ S
3.20	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	150	69,8 0	10.470,2 4	74157/003	SINAPI SERVIÇ S
3.21	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	50	40,6 6	2.033,24	84214	SINAPI SERVIÇ S
3.22	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	800	3,73	2.984,96	87893	SINAPI SERVIÇ S
3.23	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	400	22,8 7	9.148,48	87528	SINAPI SERVIÇ S
3.24	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M²	800	18,7 1	14.967,0 4	87529	SINAPI SERVIÇ S
3.25	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M²	600	20,6 2	12.371,0 4	83748	SINAPI SERVIÇ S
3.26	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	M²	1000	59,9 2	59.919,2 0	73753/001	SINAPI SERVIÇ S
3.27	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	M²	1000	44,0 4	44.035,2 0	74066/001	SINAPI SERVIÇ S

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Baibino Dória Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT

CREA - MT
A 0016.661



3.28	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M²	600	25,5 6	15.333,1 2	6225	SINAPI SERVIÇ S
3.29	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.	DM 3	10	81,0 4	810,39	72124	SINAPI SERVIÇ S
3.30	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	200	90,2 6	18.052,3 2	72186	SINAPI SERVIÇ S
3.31	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM. ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M²	600	44,6 2	26.774,8 8	74147/001	SINAPI SERVIÇ S
3.32	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. COM ARMACAO E TELA SOLDADA	M²	600	60,0 5	36.030,7 2	72183	SINAPI SERVIÇ S
3.33	DIVISORIA NAVAL STANDARD 35 MM E ESTRUTURA EM PERFIL PRE PINTADO	M²	500	68,3 5	34.174,8 0	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE N
3.34	LASTRO DE BRITA	M³	50	64,3 5	3.217,28	74164/004	SINAPI SERVIÇ S
3.35	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA LOCAL UMIDO ESP=100MM / ALT=3,15M (M2)	M²	800	86,2 4	68.992,0 0	COTACAO TCE MT	COTAÇ. O TCE/N
3.36	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA ESP=100MM / ALT=3,15M (M2)	M²	100	69,8 1	6.981,04	COTACAO TCE MT	COTAÇ. O TCE/N
3.37	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA ESP=100MM / ALT=3,15M (M2) COM LÂ DE ROCHA/VIDRO	M²	50	98,5 6	4.928,00	COTACAO TCE MT	COTAÇ. O TCE/N
3.38	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	M²	250	77,8 0	19.450,2 0	87262	SINAPI SERVIÇ S
3.39	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M²	250	73,4 1	18.352,4 0	87263	SINAPI SERVIÇ S
3.40	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	M²	240	33,6 7	8.080,51	87249	SINAPI SERVIÇ S
3.41	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M²	500	23,0 9	11.545,6 0	73465	SINAPI SERVIÇ S
3.42	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M²	500	21,7 2	10.859,2 0	73907/003	SINAPI SERVIÇ S
3.43	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M²	200	150, 36	30.071,3 6	84190	SINAPI SERVIÇ S
3.44	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	M²	250	56,7 2	14.179,0 0	84191	SINAPI SERVIÇ S
3.45	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1.4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	50	34,4 8	1.723,92	74223/001	SINAPI SERVIÇ S
3.46	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS	M²	1000	26,0 9	26.092,0 0	84040	SINAPI SERVIÇ S
3.47	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM. INCLUSOJUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	150	22,8 9	3.433,32	74088/001	SINAPI SERVIÇ S
3.48	ISOTELHA EPS 30MM - RAL9003 - 0,43 X 0,43MM (PADRAO EXISTENTE TCE MT)	M²	650	58,0 8	37.752,0 0	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE N
3.49	FORRO FIBRO MINERAL (PADRAO TCE MT) 625x1250mm-borda reta colocado	M²	500	76,8 5	38.425,2 0	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE N
3.50	FORRO FIBRO MINERAL (PADRAO TCE MT) 625x625mm regular colocado	M²	500	100, 91	50.454,8 0	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE N

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0016 562



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Caroline Figueira Saibino Dória Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



3.51	FORRO GESSO FGE	M²	1000	42,2 4	42.240,0 0	COTAÇÃO TCE MT	COTAC. O TCE M
3.52	JUNTA PERIMETRICA	M²	500	10,6 5	5.324,00	COTAÇÃO TCE MT	COTAC. O TCE M

4	Pintura de Áreas Internas e Externas (ref. Comercial Suvinil, Coral ou similar)						
4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	2500	7,62	19.052,0 0	88497	SINAPI SERVIÇ S
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	1000 0	3,20	32.032,0 0	88485	SINAPI SERVIÇ S
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M²	1000 0	10,7 3	107.272,00	88416	SINAPI SERVIÇ S
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M²	2000 0	6,20	124.080,00	88487	SINAPI SERVIÇ S
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M²	2000 0	7,80	155.936,00	88489	SINAPI SERVIÇ S
4.6	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	6500	32,6 0	211.868,80	72815	SINAPI SERVIÇ S
4.7	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	3000	15,6 5	46.939,2 0	72947	SINAPI SERVIÇ S
4.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	1000	8,85	8.852,80	74245/001	SINAPI SERVIÇ S
4.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M²	100	24,8 7	2.486,88	6067	SINAPI SERVIÇ S

5	Vidros (substituição/instalação)						
5.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	M²	20	362,45	7.248,91	74125/002	SINAPI SERVIÇ S
5.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	100	98,0 1	9.800,56	72117	SINAPI SERVIÇ S
5.3	VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	50	270,05	13.502,7 2	72121	SINAPI SERVIÇ S
5.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACA	M²	90	218,17	19.635,2 6	72120	SINAPI SERVIÇ S
5.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACA	M²	90	172,37	15.513,7 0	72119	SINAPI SERVIÇ S
5.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	PÇ	10	1,49 8,75	14.987,5 4	73838/001	SINAPI SERVIÇ S
5.7	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	PÇ	20	844,00	16.879,9 8	84886	SINAPI SERVIÇ S

6	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS						
6.1	TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	11,7 0	1.404,48	89356	SINAPI SERVIÇ

[Assinatura]

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0016 663



[Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

Caroline Figueira Balbino Borilão Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	16,4 4	1.972,61	89357	SINAPI SERVIÇ S
6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	16,6 5	1.997,95	89450	SINAPI SERVIÇ S
6.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30	4,69	140,71	89362	SINAPI SERVIÇ S
6.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30	5,25	157,61	89363	SINAPI SERVIÇ S
6.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30	3,53	105,86	89378	SINAPI SERVIÇ S
6.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC ALVENARIA	PÇ	50	75,7 6	3.787,96	89957	SINAPI SERVIÇ S
6.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	60	10,6 5	638,88	89711	SINAPI SERVIÇ S
6.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	30	15,8 5	475,46	89712	SINAPI SERVIÇ S
6.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	30	23,4 4	703,30	89713	SINAPI SERVIÇ S
6.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	60	29,9 6	1.797,84	89714	SINAPI SERVIÇ S
6.12	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30	18,2 6	547,80	86883	SINAPI SERVIÇ S
6.13	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30	5,06	151,80	86885	SINAPI SERVIÇ S
6.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	PÇ	20	15,6 7	313,46	89707	SINAPI SERVIÇ S
6.15	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	PÇ	20	106, 37	2.127,49	74104/001	SINAPI SERVIÇ S
6.16	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	145, 65	2.912,98	86895	SINAPI SERVIÇ S

7	Ferragens, Acessórios e Serralheria						
7.1	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	30	60,3 7	1.811,04	74072/003	SINAPI SERVIÇ S
7.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	30	161, 08	4.832,26	84862	SINAPI SERVIÇ S
7.3	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	10	432, 63	4.326,26	90838	SINAPI SERVIÇ S
7.4	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	150	19,1 8	2.876,28	72107	SINAPI SERVIÇ S
7.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	50	144, 82	7.241,08	68054	SINAPI RVIC

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueria Balduino Dornes Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 0015.654



							S
7.6	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	1000	146,89	146.889,60	73787/001	SINAPI SERVIÇOS
7.7	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	150	38,24	5.736,72	84046	SINAPI SERVIÇOS
8 Marcenaria e carpintaria							
8.1	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	500	8,50	4.250,40	73886/001	SINAPI SERVIÇOS
8.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO DE 2X	M²	150	37,44	5.615,28	74220/001	SINAPI SERVIÇOS
8.3	CONJUNTO FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA	PÇ	20	132,00	2.640,00	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE M
8.4	PORTA LISA DE MADEIRA, COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS TINGIDA NA COR TABACO(PADRAO TCE)	PÇ	30	543,36	16.300,94	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE M
9 Instalações Elétricas (referência comercial: Pial, Philips, Siemens, GE ou similar)							
9.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000	1,85	1.848,00	73860/007	SINAPI SERVIÇOS
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2500	2,43	6.072,00	73860/008	SINAPI SERVIÇOS
9.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000	3,55	3.546,40	73860/009	SINAPI SERVIÇOS
9.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000	4,79	4.787,20	73860/010	SINAPI SERVIÇOS
9.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000	7,33	7.330,40	73860/011	SINAPI SERVIÇOS
9.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000	8,42	8.421,60	73860/012	SINAPI SERVIÇOS
9.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000	12,20	12.196,80	73860/013	SINAPI SERVIÇOS
9.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50,00MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	22,34	11.171,60	73860/014	SINAPI SERVIÇOS
9.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500	25,02	12.509,20	83424	SINAPI SERVIÇOS
9.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500	34,24	17.120,40	83425	SINAPI SERVIÇOS
9.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500	46,77	23.386,00	83431	SINAPI SERVIÇOS
9.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500	54,12	27.060,00	83432	SINAPI SERVIÇOS
9.13	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300	45,47	13.640,88	72931	SINAPI SERVIÇOS

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Galvão Donato Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat 128654 - DETRAN-MT

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 0016.565





							S
9.14	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	PÇ	6	36,04	216,27	68069	SINAPI SERVIÇOS
9.15	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	5	37,28	186,38	68070	SINAPI SERVIÇOS
9.16	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	1	322,36	322,36	83638	SINAPI SERVIÇOS
9.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	50	8,50	425,04	74130/001	SINAPI SERVIÇOS
9.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	50	13,13	656,48	74130/002	SINAPI SERVIÇOS
9.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	20	38,73	774,58	74130/003	SINAPI SERVIÇOS
9.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	20	55,44	1 108,80	74130/004	SINAPI SERVIÇOS
9.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	20	74,16	1 483,15	74130/005	SINAPI SERVIÇOS
9.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5	211,38	1 056,88	74130/006	SINAPI SERVIÇOS
9.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	2	547,48	1 094,97	74130/007	SINAPI SERVIÇOS
9.24	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5	44,21	221,06	74131/001	SINAPI SERVIÇOS
9.25	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5	381,26	1 906,30	74131/004	SINAPI SERVIÇOS
9.26	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5	419,52	2 097,61	74131/005	SINAPI SERVIÇOS
9.27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5	628,00	3 140,02	74131/006	SINAPI SERVIÇOS
9.28	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	350	5,52	1 931,16	83386	SINAPI SERVIÇOS
9.29	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	PÇ	150	5,01	751,08	83440	SINAPI SERVIÇOS
9.30	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	50	99,71	4 985,64	73953/004	SINAPI SERVIÇOS
9.31	LAMPADA LED TUBULAR 10W 60 CM	PÇ	2000	32,82	65 630,40	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE N
9.32	LAMPADA LED TUBULAR 20W 120 CM	PÇ	500	39,27	19 632,80	COTACAO TCE MT	COTAC. O TCE N
9.33	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN.16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	3,42	1 711,60	72933	SINAPI SERVIÇOS

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balcão-Dionísio, inscrita mediante
Analista do Serviço de Transição
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT





ALMT
Assembleia Legislativa

Secretaria de Administração,
Patrimônio e Informática

							S
9.34	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS	M	1000	4,17	4.171,20	72934	SINAPI SERVIÇOS
9.35	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	5,31	2.653,20	72935	SINAPI SERVIÇOS
9.36	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150	9,55	1.432,20	73613	SINAPI SERVIÇOS
9.37	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150	8,93	1.339,80	73614	SINAPI SERVIÇOS
9.38	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150	10,74	1.610,40	74252/001	SINAPI SERVIÇOS
VALOR TOTAL						R\$2.225.193,07	
BDI						27,00%	
TOTAL GERAL						R\$ 2.825.995,19	

Desse modo, DECLARAMOS que, até a presente data os serviços prestados têm sido satisfatórios e têm atendido os requisitos e o objeto da contratação.

Cuiabá, 17/03/2017


FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO
Secretário de Administração, Patrimônio e Informática


LAÍS TSUDA DE SA SOSSAI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**


Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

03 929 049/0001-11

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MATO GROSSO**
Av. André Antonio Maggi, Lote 6
s/nº - Setor A - B. CPA
CEP 78049-901

Cuiabá

MT



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0016.667

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT**

Página 1

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203790

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA

Registro: MT00772/D

RNP: 1202372325

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

1 / 2 -----

Número de ART: **2561015** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/08/2016 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03929049000111
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI Nº: 0
Complemento: LOTE 06, SETOR A Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78049901

Data de Início: 18/02/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03929049000111

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, M.O E MATERIAIS	20000,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAÇÃO DE MAQUINAS/SERVIÇOS
DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS
ALVENARIA E PISO
PINTURAS DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS
VIDROS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
FERRAGENS, ACESSÓRIOS E SERRALHERIA
MARCENARIA E CARPINTARIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Carolina Pequena-Balduino Donato Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

2 / 2 -----

Número de ART: **2715355** Tipo de ART: Execução Registrada em: 20/03/2017 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03929049000111
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI Nº: 0
Complemento: LOTE 06, SETOR A Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78049901

Data de Início: 18/02/2017 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03929049000111

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ADITIVO COMPLEMENTAR	12,00	MES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017023331, está registrado com as CAT e número(s):

203790

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 016659 e 016667 atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203790

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Certidão de Acervo Técnico nº

203790 / 2018

2 de Fevereiro de 2018 Hora: 17:12:28

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dória Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

Impresso em:

11/10/19 09:10


**ATESTADO PARCIAL**

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **EXPEXTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 19.985.034/0001-00 com sede em Cuiabá - MT, estabelecida na Av. Carmindo de Campos, 146, sala 49, centro Carmindo da construção, Bairro Jardim Petrópolis, realiza os serviços abaixo descritos, conforme estabelecido contrato nº 46/2015 - Poder Judiciário - Tribunal de Justiça MT, CNPJ: 03.535.606/0001-10, localizada no Endereço: R. C. s/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970 Objeto de contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial com mão de obra qualificada nas edificações do complexo do Fórum da capital Cuiabá- MT, conforme termo de referencia nº 28/2014/DS. Atestamos que a referida empresa, em sua capacidade técnica, cumpre com as cláusulas do contrato na íntegra, até a presente data, não havendo nada que possa desaboná-la em sua conduta técnica e moral.

Atestado Parcial referente ao período de execução do contrato supramencionado de 01/10/2015 a 30/09/2018.

SERVIÇOS REALIZADOS:	
Instalações Elétricas	Instalação Elétrica abaixo de 1.000 V 2100,00 KW
Instalações Elétricas	Ramal de Distribuição De Energia Elétrica 200,00 m
Instalações Elétricas	Quadro Comando 50,00 Un
Instalações Elétricas	Subestação de Energia Elétrica 2100,00 Kva
Instalações Elétricas	Rede de Computação 2700,00 Un
Instalações Elétricas	Malha de Terra - Aterramento 54000,00 m ²
Instalações Elétricas	Para-Raios 54000,00 m ²
Instalações Elétricas	Sist. Prot. Cont. Descargas Atmosféricas - SPDA 54000,00 m
Instalações Hidro Sanitárias	Hidros Sanitária em Edificações 54000,00 m ²
Instalações Hidro Sanitárias	Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI 54000,00 m ²
Instalações Hidro Sanitárias	Rede de Esgoto 54000,00 m ²
Instalações Hidro Sanitárias	Hidráulica 54000,00 m ²
Instalações Hidro Sanitárias	Hidrantes 71 un
Instalações Hidro Sanitárias	Rede de Água Pluvial 54000,00 m ²
Instalações Cívicas	Edificações Obras Cívicas 54000,00 m ²
Instalações Cívicas	Pintura 54000,00 m ²

CONFERE COM
O ORIGINAL


Engenheiro Civil - CREA-MT 128654 - DETRAN

Instalações Cíveis	Impermeabilização 54000,00 m ²
Instalações Cíveis	Acessibilidade 54000,00 m ²
Instalações Cíveis	Hidráulicas (Hidrantes/Sprinklers) 500,00 m 17 pontos de hidrantes
Instalações Mecânicas e Eletro-Mecânicas	Plano Prevenção Elétrica Contra Incêndio - PPCI 55000 M2
Instalações Mecânicas e Eletro-Mecânicas	Geradores 880,00 KVA
Instalações Mecânicas e Eletro-Mecânicas	Exaustores 10 Un

Responsáveis Técnicos:

Eng. Mecânico Luiz Felipe Coimbra Gaborin

Crea MT025069

Número da ART **2996053**

Eng. Civil Thiago Sena De Souza

Número da ART **3030070**

Crea MT039204

Eng. Civil e Seg. Trabalho Claudio Duarte Da Silva

Número da ART **3010786**

Crea MT10146/D

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Carolina

Carolina Figueira Baibino Doniêo Silveira

Analista do Serviço de Trânsito

Administradora - CRA-MT 2927

Mat. 128654 - DETRAN-MT



Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

Wendel F. César

Gestor Adm. 1

~~Wendel Ferreira César~~

Gestor de Infraestrutura

Eduardo Lobo Figueiredo

Engenheiro Civil

CONFEA 415280982

Eduardo Lobo Figueiredo

Engenheiro Civil

Carimbo CNPJ

CNPJ: 03 535 606/0001-10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MATO GROSSO

Centro Político Administrativo

CEP: 78050-970

GUIABÁ

MT.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230950

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ FELIPE COIMBRA GABORIN** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ FELIPE COIMBRA GABORIN
Registro: MT025069 RNP: 1210557789
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO.

1 / 2 -----

Número de ART: 2996053 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/08/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 035356060001-10
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Nº: 0
Complemento: CENTRO POLITICO Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 7805970

Data de Início: 01/10/2015 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 035356060001-10

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA 54000,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 46/2015 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA EXERCER AS FUNÇÕES ABAIXO DESCRITAS NAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO DO FORUM DA CAPITAL CUIABÁ-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA N 28/2014/DS

SERVIÇOS REALIZADOS: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Quadros Gerais, Quadro de distribuição, Iluminação interna/externa, Pára-Raios - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica, Exaustores

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Águas Pluviais e Esgoto, Bombas d'água,

SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - Hidrantes e Mangueiras, etc

INSTALAÇÕES CIVIS: Pisos, Paredes, Lages, Pintura Portão, Portas, Escadas, Estrutura Metálica, etc

INSTALAÇÕES MECANICAS: Bombas, Exaustores, Grupo Geradores, Instalações Eletromecanicas.

Essa ART substitui a de numero 2405503 e torna a ART principal do contrato supramencionado, uma vez que a Engenheira Mariana Elisa Ferreira Rocha CREA MT028784 saiu do quadro da empresa.

2 / 2 -----

Número de ART: 3037533 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/10/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 035356060001-10
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Nº: 0
Complemento: CENTRO POLITICO Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 7805970

Data de Início: 01/10/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 035356060001-10

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA 54000,00 M2
2- MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETRO-MECÂNICOS - GERADORES 880,00 KVA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Essa ART complementar é referente ao primeiro termo aditivo e ao terceiro termo aditivo do contrato n46/2015, conforme termo de referencia 28/2014/DS celebrado pelo Estado de Mato Grosso por intermédio do Poder Judiciário.

A clausula segunda do primeiro termo aditiva o prazo de 01.10.2016 a 30.09.2017

A clausula terceira do primeiro termo aditiva a valor para 915.080,16 R\$ representando um acrescimo de 103880,16 R\$

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230950

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

A cláusula segunda do terceiro termo aditiva o prazo de 01.10.2017 a 30.09.2018
Nesse último aditivo de prazo não houve aditivo de valor no contrato.

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2018062421, está registrado com as CAT's número(s):
230950

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 019682 019683 o atestado contendo folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 230950 2018
14 de Dezembro de 2018 Hora: 16:22:14

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dória
Carolina Figueira Balbino Dória
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230953

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIO DUARTE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLAUDIO DUARTE DA SILVA

Registro: MT10146/D

RNP: 1204108145

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

1 / 2 -----

Número de ART: 3010786 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: Equipe

Empresa Contratada: EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03535606000110

Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MEN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78050790

Data de Início: 01/03/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03535606000110

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - MANUTENÇÃO	HIDRANTES	17,00	UN
2 - MANUTENÇÃO	HIDRÁULICA	54000,00	M2
3 - MANUTENÇÃO	IMPERMEABILIZACAO	54000,00	M2
4 - MANUTENÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2100,00	KW
5 - MANUTENÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	54000,00	M
6 - MANUTENÇÃO	MALHA DE TERRA - ATERRAMENTO	54000,00	M2
7 - MANUTENÇÃO	QUADRO COMANDO	50,00	UN
8 - MANUTENÇÃO	REDE DE COMPUTAÇÃO	2700,00	UN
9 - MANUTENÇÃO	REDE DE ESGOTO	54000,00	M
10 - MANUTENÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	54000,00	M
11 - MANUTENÇÃO	SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2100,00	KVA
12 - MANUTENÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	54000,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL Nº 046/2015 - CIA 0137128-60.2015.8.11.0000 - SENDO ESTA, MANUTENÇÃO EVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA. A MANUTENÇÃO CONTEMPLA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E CIVIL EM GERAL.

SENDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, ATERRAMENTOS, INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA SOM, DADOS E VOZ SENDO A MANUTENÇÃO CIVIL INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, ÁGUA FRIA, ESGOTO, DRENAGEM, TELHADOS, FORROS, PAREDES, PORTAS, PINTURAS. 500 METROS DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS

ITENS ELÉTRICOS - 4 CABINES DE FORÇA COM TRANSFORMADORES DE 2 X 300 KVA , 1 X 500 KVA E 1 X 1000 KVA 27 AUTOTRANSFORMADORES REBAIXADORES DE TENSÃO 380/220V. 7 MOTORES BOMBA DÁGUA COM POTENCIA DE 3 CV. 4 GRUPO GERADORES COM POTENCIAS: 2 X 250 KVA - 1 X 300 KVA E 01 X 90 KVA

2 / 2 -----

Número de ART: 3069827 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: Equipe

Empresa Contratada: EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03535606000110

Endereço da obra/Serviço: DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78050790

Data de Início: 01/10/2017 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03535606000110

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------

CONFERE COM O ORIGINAL

Carolina Figueira Barbino Donato
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230953

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1 - MANUTENÇÃO	HIDRANTES	17,00	UN
2 - MANUTENÇÃO	HIDRÁULICA	54000,00	M2
3 - MANUTENÇÃO	IMPERMEABILIZACAO	54000,00	M2
4 - MANUTENÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2100,00	KW
5 - MANUTENÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	54000,00	M
6 - MANUTENÇÃO	MALHA DE TERRA - ATERRAMENTO	54000,00	M2
7 - MANUTENÇÃO	QUADRO COMANDO	50,00	UN
8 - MANUTENÇÃO	REDE DE COMPUTAÇÃO	2700,00	UN
9 - MANUTENÇÃO	REDE DE ESGOTO	54000,00	M
10 - MANUTENÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	54000,00	M
11 - MANUTENÇÃO	SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2100,00	KVA
12 - MANUTENÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	54000,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSA ART COMPLEMENTAR É REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 46/15, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 28/2014/DS CELEBRADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMEDIO DO PODER JUDICIÁRIO.

A CLAUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVA O PRAZO DE 01/10/2016 A 30/09/2017

A CLAUSULA TERCEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVA O VALOR DE R\$915.080,16 REPRESENTANDO UM ACRESCIMO DE R\$ 103.880,16

A CLAUSULA SEGUNDA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO O PRAZO DE 01/10/17 A 30/9/18.

NESSE ULTIMO ADITIVO DE PRAZO NÃO HOUE ADITIVO DE VALOR NO CONTRATO.

R

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

"O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 27/09/2016."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2018062419 , está registrado com as CAT's número(s) :

230953

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 019682a 019683 o atestado contendo folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº

230953 2018

14 de Dezembro de 2018 Hora: 16:28:04

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Donileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230953

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

CONFERE COM
O ORIGINAL


Carolina Piquetira Balbino Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230952

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO SENA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO SENA DE SOUZA
Registro: MT039204 RNP: 1216226334
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1 -----

Número de ART: 3030070 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/10/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03535606000110
Endereço da obra/Serviço: RUA C, S/N Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78049926

Data de Início: 08/05/2018 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03535606000110

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- MANUTENÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	54000,00	M2
2- MANUTENÇÃO	HIDRÁULICA	54000,00	M2
3- MANUTENÇÃO	HIDRANTES	17,00	UN
4- MANUTENÇÃO	REDE DE ESGOTO	54000,00	M2
5- MANUTENÇÃO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	54000,00	M2
6- MANUTENÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	54000,00	M2
7- MANUTENÇÃO	IMPERMEABILIZACAO	54000,00	M2
8- MANUTENÇÃO	ACESSIBILIDADE - ADEQUACAO OBRA/SER	54000,00	M2
9- MANUTENÇÃO	PINTURA INT. E EXT. DE PAREDES, TETOS, PISOS E ETC.	54000,00	M2
10- MANUTENÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2100,00	KW
11- MANUTENÇÃO	SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI *	54000,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL Nº 46/2015 - CIA 0137128-60.2015.8.11.0000 - SENDO ESTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA. A MANUTENÇÃO, DIVERSOS - CIVIL EM GERAL: TELHADO SEJAM EM TELHAS CERÂMICA TÁLICAS, DE FIBROCIMENTO, DE CONCRETO, OU OUTROS; FORROS SEJAM DE GESSO LISO OU ACARTONADO, DE PVC, DE MADEIRA, METÁLICO, FIBRA MINERAL, ENTRA OUTROS; PAREDE DE ALVENARIA, DIVISÓRIA NAVAL E EM GESSO ACARTONADO; PORTAS, BATENTES, DOBRADIÇAS, ESQUADRIAS, GRADIS, ALAMBRADOS E PORTÕES; PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES TETOS, PISOS E ELEMENTOS DO PRÉDIO E MUROS/GRADIS/PORTÕES DE DIVISAS, EM LÁTEX, TEXTURA, ESMALTE, E ETC; LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL; E ENTRE OUTRO QUE COMPÕEM AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E PLUVIAL, INCLUSIVE AS CALHAS E SEUS TUBOS DE ESCOAMENTO; INSTALAÇÕES DE ESGOTO; LOUÇAS E METAIS.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: REMANEJAMENTO DE POSTOS DE ELÉTRICA.

A CLAUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVA O PRAZO DE 01/10/2016 A 30/09/2017.

A CLAUSULA TERCEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVA VALOR DE 811.200,00 R\$ PARA 915.080,16 R\$, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 103.880,16 R\$.

A CLAUSULA SEGUNDA DO TERCEIRO TERMO ADITIVA O PRAZO DE 01/10/2017 A 30/09/2018.

NESSE ULTIMO ADITIVO NÃO HOUVE ADITIVO DE VALOR NO CONTRATO.

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

"O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 08/05/2018."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2018062420, está registrado com as CAT's número(s): Mat. 128654 - DETRAN-MT

CONFERE COM
O ORIGINAL

Carolina Figueira Balbino Dória
Carolina Figueira Balbino Dória
Analista de Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 2

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230952

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

230952

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 019682a 019683 o atestado contendo folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº

230952 2018

14 de Dezembro de 2018 Hora: 16:25:26

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Carolina Figueira Galvão Dorileo Silveira
Analista do Serviço de Trânsito
Administradora - CRA-MT 2927
Mat. 128654 - DETRAN-MT

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019/DETRAN/MT

(Processo nº 512367/2019)

EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.985.034/0001-00, sediada na Avenida Carmindo de Campos, nº 146, Centro Carmindo da Construção - Sala 49-B, Bairro Jardim Petrópolis, CEP 78.070-100, em Cuiabá/MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019/DETRAN/MT, indica o Senhor **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**, brasileiro, casado, ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, portador da Cédula de Identidade RG nº 120.237.232-5 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 111.177.881-72, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1.483, Bairro Duque de Caxias, CEP 78.043.395, em Cuiabá/MT, inscrito no CREA/MT sob nº MT00772/D-D, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2019.


José Tiago Funabashi
Diretor Presidente
Grupo Expecta**JOSÉ TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS**


RG nº 34.936.690-1 SSP/SP

CPF nº 287.451.908-10

Sócio-Administrador

EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 19.985.034/0001-00


Eng.º Luiz Tercio M. Silva
CREA - 772/D-MT**LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**

CPF nº 111.177.881-72

CREA/MT nº MT00772/D-D

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CAC/DAS
Fis. 923
Ass. 11

DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS INERENTES DO
NÃOCONHECIMENTO DAS REAIS CONDIÇÕES DA OBRA

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019/DETRAN/MT
(Processo nº 512367/2019)

EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.985.034/0001-00, sediada na Avenida Carmindo de Campos, nº 146, Centro Carmindo da Construção - Sala 49-B, Bairro Jardim Petrópolis, CEP 78.070-100, em Cuiabá/MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019/DETRAN/MT, DECLARA que, por livre e espontânea vontade, e sob total responsabilidade própria, optou por não realizar visita técnica ao local da obra, conforme oportunidade oferecida pelo Departamento Estadual de Trânsito. DECLARA ainda que assume todos os riscos inerentes da não realização da visita técnica, como também que a ausência daquele procedimento não prejudicou a elaboração da Proposta Comercial. DECLARA não alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento ou fato relativo às condições do local da obra, a qualquer título perante ao Departamento Estadual de Trânsito.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2019.

CNPJ: 19.985.034/0001-00
EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
Av Carmindo de Campos, Nº 146 Sala 47
Bairro Jardim Petrópolis
CEP 78.070-100 Cuiabá MT

JOSÉ TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS

RG nº 34.936.690-1 SSP/SP

CPF nº 287.451.908-10


Sócio-Administrador

EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 19.985.034/0001-00



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO



Handwritten mark

CERTIDÃO Nº: 4774624

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e INSOLVÊNCIA CIVIL do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **5 ANOS NÃO CONSTAM** ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**, portador do CNPJ 19.985.034/0001-00, até a data de 04/11/2019.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201443939	CNPJ 19.985.034/0001-00
NOME EMPRESARIAL EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	71213120187	PHELIPE MENDES VILAS BOAS: 71213120187	569848731360372523 8	16/05/2018 a 16/05/2019	Não
Administrador	28745190810	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS:28745190810	569848730041474605 1	21/02/2018 a 21/02/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	71213120187	PHELIPE MENDES VILAS BOAS: 71213120187	569848731360372523 8	16/05/2018 a 16/05/2019	-

NÚMERO DO RECIBO:

8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.
63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/04/2019 às 18:07:42

DE.90.86.E1.F4.15.DD.B0
12.37.2B.18.86.56.87.AE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.985.034/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6

CAC/DAS
Fls. 926
Ass.

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE: 51201443939
CNPJ: 19.985.034/0001-00
Número de Ordem: 6
Natureza do Livro: Livro Diário
Município: CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 60206

TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro: Livro Diário
Número de ordem: 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 60206
Data de início: 01/01/2018
Data de término: 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.985.034/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.922.247,46	R\$ 5.781.613,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.481.490,89	R\$ 4.503.777,65
DISPONÍVEL		R\$ 306.548,46	R\$ 1.103.530,71
CAIXA		R\$ 5.996,15	R\$ 7.161,87
CAIXA GERAL		R\$ 5.996,15	R\$ 7.161,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.421,91	R\$ 265,07
BANCO ITAU AG 8399 CONTA 14790-2		R\$ 11.421,91	R\$ 265,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 289.130,40	R\$ 1.096.103,77
APL APLIC AUT MAIS - BANCO ITAU		R\$ 289.130,40	R\$ 1.064.581,54
APLICACAO CDB		R\$ 0,00	R\$ 31.522,23
CLIENTES		R\$ 1.616.397,80	R\$ 2.837.549,38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		R\$ 89.777,80	R\$ 70.727,70
Serviço de Apoio As Micro e Pequenas Emp		R\$ 0,00	R\$ 26.622,09
Tribunal de Contas do Estado de Mato Gro		R\$ 0,00	R\$ 69.508,96
Mato Grosso Governo do Estado		R\$ 414.223,96	R\$ 314.892,66
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (5.000,00)	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R\$ 4.248,29	R\$ 59.937,95
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D		R\$ 39.584,73	R\$ 45.118,02
Fundo de Apoio Ao Judiciário		R\$ 380.274,18	R\$ 545.213,67
Fundacao Universidade Federal de Mato Gr		R\$ 398.911,99	R\$ 306.192,73
MATO GROSSO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		R\$ 294.033,43	R\$ 625.914,46
PROCURADORIA DE JUSTICA DO ESTADO DE MT		R\$ 343,42	R\$ 0,00
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT		R\$ 0,00	R\$ 429.896,77
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MT		R\$ 0,00	R\$ 113.739,80
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC PANTANAL		R\$ 0,00	R\$ 200.183,61
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA		R\$ 0,00	R\$ 29.600,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 222.392,49	R\$ 226.545,42
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.149,14	R\$ 1.149,14
MATFIX		R\$ 393,00	R\$ 393,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.985.034/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 169,78	R\$ 169,78
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 586,36	R\$ 586,36
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.924,26
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.924,26
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 221.243,35	R\$ 222.472,02
IRRF A RECUPERAR		R\$ 9.509,32	R\$ 9.509,32
IRRF A RECUPERAR APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.228,67
INSS A COMPENSAR		R\$ 182.898,52	R\$ 182.898,52
ISS A RECUPERAR		R\$ 72,43	R\$ 72,43
PIS - PAGO A MAIOR A RECUPERAR		R\$ 2.090,22	R\$ 2.090,22
COFINS - RETIDO PAGO A MAIOR		R\$ 20.063,62	R\$ 20.063,62
CSLL - RETIDO PAGO A MAIOR		R\$ 6.609,24	R\$ 6.609,24
ESTOQUE		R\$ 336.152,14	R\$ 336.152,14
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 336.152,14	R\$ 336.152,14
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 336.152,14	R\$ 336.152,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 440.756,57	R\$ 1.277.835,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 377.297,79	R\$ 810.260,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 810.260,38
EXPECTA SERVICOS EM MEDICINA PREVENTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 394.335,08
EXPECTA ATENDIMENTO E ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127.075,30
PRIME GOURMET		R\$ 0,00	R\$ 288.850,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 377.297,79	R\$ 0,00
JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS		R\$ 54.103,49	R\$ 0,00
MARIO CESAR NAKAYAMA		R\$ 323.194,30	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 63.458,78	R\$ 467.575,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 14.541,50	R\$ 104.580,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 14.541,50	R\$ 104.580,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 33.406,24	R\$ 97.354,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 32.509,68	R\$ 93.473,95
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 896,56	R\$ 3.880,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

CAC/DAS

Fls. 929

Ass. 11

Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.985.034/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 37.814,00	R\$ 319.379,19
VEÍCULOS		R\$ 37.814,00	R\$ 319.379,19
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (22.302,96)	R\$ (53.738,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.500,27)	R\$ (13.336,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (10.239,89)	R\$ (15.292,97)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (7.562,80)	R\$ (25.109,20)
PASSIVO		R\$ 2.922.247,46	R\$ 5.781.613,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.285.603,95	R\$ 1.430.833,00
FORNECEDORES		R\$ 227.406,76	R\$ 118.163,87
FORNECEDORES		R\$ 227.406,76	R\$ 118.163,87
SISCON CONTABILIDADE		R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 2.156,50	R\$ 0,00
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 11.592,15	R\$ 0,00
FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA-ME		R\$ 710,00	R\$ 0,00
WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO		R\$ 44.588,10	R\$ 0,00
COLUNA III MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 1.988,34	R\$ 0,00
CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LT		R\$ 8.818,83	R\$ 0,00
UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA		R\$ 760,00	R\$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R\$ 104,80	R\$ 0,00
PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA		R\$ 7.688,25	R\$ 0,00
GUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTA		R\$ 1.051,94	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 2.099,14	R\$ 0,00
MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 931,35	R\$ 0,00
BEIRA RIO - REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA		R\$ 11.166,02	R\$ 0,00
STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT PA		R\$ 4.101,58	R\$ 0,00
CENTRO AÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA		R\$ 10.128,94	R\$ 0,00
DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (		R\$ 3.673,71	R\$ 0,00
JOSE DIVINO DA SILVA E CIA LTDA ME		R\$ 230,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.985.034/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R\$ 18.974,82	R\$ 0,00
MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 5.806,61	R\$ 0,00
DECORTEX DECORACOES COMERCIO E SERVICO L		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA		R\$ 942,75	R\$ 0,00
PLUGMAIS DISTRIB. -INFORM. E TELECOM. L		R\$ 6.380,66	R\$ 104.469,00
CNN INOX E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME		R\$ 23.657,50	R\$ 4.212,00
MULTIPADRAO - TUDO EM MATERIAIS ELETRICO		R\$ 5.971,99	R\$ 0,00
REDE DISTRIBUIDORA		R\$ 6.800,00	R\$ 0,00
GLOBALTEC S/A		R\$ 1.223,77	R\$ 0,00
CASA DO CHAVEIRO LTDA ME		R\$ 4,25	R\$ 0,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 13.397,77	R\$ 0,00
V.B. VENDRAMIN		R\$ 2.272,87	R\$ 2.272,87
SO PISO - PISOS E ACABAMENTO		R\$ 34.141,15	R\$ 0,00
M. BRANDAO DE OLIVEIRA MATRIZ		R\$ 1.002,00	R\$ 0,00
FERMAT IND E COM DE PERFIS LTDA		R\$ 4.457,89	R\$ 0,00
M.I. DA ROCHA COM. DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO A SECO		R\$ 10.747,07	R\$ 0,00
(-) AMBI BRASIL		R\$ (70.000,00)	R\$ 0,00
(-) STAMP MALHAS LTDA		R\$ (14.640,00)	R\$ 0,00
RM CONFECÇÕES LTDA		R\$ 3.020,00	R\$ 3.020,00
CONSTRUMAX COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAM		R\$ 318,00	R\$ 0,00
CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LT		R\$ 2.280,38	R\$ 0,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 4.467,06	R\$ 0,00
J C MATANA ME		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
ISOESTE CONSTRUTIVOS		R\$ 3.835,69	R\$ 0,00
ISOTERMICOS LTDA			
Danuri Importacao e Exportacao Ltda		R\$ 37.181,80	R\$ 0,00
JCL ALUMINIO LTDA		R\$ 2.618,68	R\$ 0,00
WANEISSA DE ABREU MAGALHAES E CIA LTDA -		R\$ 875,90	R\$ 0,00
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		R\$ 7.391,48	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIALCAC/DAS
Fls. 033
Ass. 

Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.985.034/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Madesshopping Comercio de Madeiras e Lami		R\$ 1.909,62	R\$ 0,00
(-) FGTEC INFORMATICA LTDA		R\$ (3.613,00)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 112.902,87	R\$ 262.019,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 112.902,87	R\$ 262.019,48
ISS A RECOLHER		R\$ 19.989,79	R\$ 24.778,30
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 15.252,94	R\$ 65.309,28
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 41.749,55	R\$ 50.296,73
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.173,49	R\$ 14.482,30
PIS A RECOLHER		R\$ 5.907,59	R\$ 18.847,86
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.540,92	R\$ 86.989,40
ISS RETIDO A RECOLHER - PJ		R\$ 0,00	R\$ 61,17
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 462,14	R\$ 462,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.345,25	R\$ 378,19
PIS/COFINS E CS RETENCAO - PJ		R\$ 373,62	R\$ 332,72
IRRF RETENCAO - PJ		R\$ 107,58	R\$ 81,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 937.590,36	R\$ 1.015.217,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 194.431,67	R\$ 195.164,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 192.651,67	R\$ 193.384,04
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 192.624,88	R\$ 78.523,92
INSS A RECOLHER		R\$ 169.483,08	R\$ 67.316,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 23.141,80	R\$ 11.207,65
PROVISÕES		R\$ 550.533,81	R\$ 741.529,62
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 277.612,77	R\$ 247.701,16
PROV ENCARGOS TRABALHISTA		R\$ 272.921,04	R\$ 493.828,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.703,96	R\$ 35.432,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.703,96	R\$ 35.432,07
BANCO ITAÚ - CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 6.973,96	R\$ 4.420,44
EMPRESTIMO AUTOMATICO BANCO ITAU		R\$ 730,00	R\$ 31.011,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 959.703,89	R\$ 4.350.780,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIALCAC/DAS
Fls. 932
Ass. 11

Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.985.034/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 559.703,89	R\$ 2.850.780,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 559.703,89	R\$ 2.850.780,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 604.965,47	R\$ 2.850.780,49
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (45.261,58)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 676.939,62	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 676.939,62	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 676.939,62	R\$ 0,00
DEBITOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPECTA SERVICOS EM MEDICINA		R\$ 276.934,92	R\$ 0,00
EXPECTA ATENDIMENTO A A S		R\$ 400.004,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.985.034/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 15.870.636,29
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 14.351.344,92
OUTRAS RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 1.519.291,37
(-) DEDUCOES		R\$ (990.282,61)
(-) (-) ISS		R\$ (411.005,06)
(-) (-) COFINS		R\$ (476.118,42)
(-) (-) PIS		R\$ (103.159,13)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 14.880.353,68
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (11.956.099,38)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (6.718.447,71)
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ (1.483.509,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (2.848.332,20)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (31.962,03)
(-) SERVICOS PRESTADOS - PJ		R\$ (93.229,47)
(-) CUSTO C/ COLETA ELIMPEZA		R\$ (2.250,00)
(-) ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (76.452,28)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (701.950,05)
(-) ALUGUEL BARRACAO		R\$ (7.000,00)
(-) DEVOLUCAO DE COMPRA		R\$ 7.033,36
LUCRO BRUTO		R\$ 2.924.254,30
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.702.186,71
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.325.238,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.193.167,66)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (28.800,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (60.943,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (42.327,02)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.027.424,94
DIVIDENDOS RECEBIDOS - SCP EXPECTA OBRAS		R\$ 4.027.424,94
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 188.424,30
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.093,01
JUROS E DESCONTOS		R\$ 2.093,01
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 186.331,29
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 186.331,29
(-) PROVISAO PARA IR E CSLL		R\$ (458.181,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.985.034/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



Descrição	Nota	Valor
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (171.402,88)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (286.779,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.356.683,34



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.985.034/0001-00 Nire: 51201443939 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-

h

Consulta Realizada em: 24/04/2019 08:45:04

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

h

h



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CAC/DAS

Fls. 936

Ass. *[assinatura]*

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201443939

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MT2201900118807

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CUJABA
Local

23 Abril 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

[assinatura]
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/13

CACIAS
937
M



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/054.625-5	MT2201900118807	18/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS

P

[Assinatura manuscrita]



EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.985.034/0001-00 inscrita sob NIRE nº 51201443939 em 24/03/2014

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.503.777,65
Disponibilidades	1.103.530,71
Caixa Geral.....	7.161,87
Banco C/Movimento	265,07
Aplicações Financeiras.....	1.096.103,77
Realizável à Curto Prazo	3.400.246,94
Duplicatas a Receber.....	2.837.549,38
Adiantamento a Fornecedor.....	4.073,40
Impostos a Recuperar/Compensar.....	222.472,02
Estoque de Material.....	336.152,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.277.835,84
Realizável a Longo Prazo.....	810.260,38
Sócios, Administradores e Empresas Ligadas	810.260,38
Imobilizado.....	467.575,46
Moveis e Utensílios.....	104.580,50
Veículos	319.379,19
Maquinas e equipamentos.....	97.354,26
(-)Depreciações Acumuladas	(53.738,49)
TOTAL DO ATIVO	5.781.613,49

Cuiabá, 17 de Abril de 2019.

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das linhas nº. 0001 a 60206 do livro Diário Digital nº. 06, registrada na Transmissão da ECD via SPED, sob número de recibo: 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6 em 17/04/2019
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente;

Jose Tiago Funabashi dos Santos
Sócio administrador
RG nº: 349366901 SSP/SP
CPF nº: 287.451.908-10

Phelipe Mendes Vilas Boas
Contador CRC/MT 014341/O-4
RG nº: 14932890 SSP/MT
CPF nº: 712.131.201-87

Av. Carmindo de Campos, Sala 49-B,146, Centro Carmindo da Construção, Bairro Jardim Petropolis, Cuiabá/MT.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

[assinatura]
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.985.034/0001-00 inscrita sob NIRE nº 51201443939 em 24/03/2014
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	1.430.833,00
Débitos de Funcionamento	653.871,31
Fornecedores	118.163,87
Impostos e Contribuições a Recolher.....	262.019,48
Obrigações com Pessoal	195.164,04
Obrigações Sociais.....	78.523,92
Provisões	741.529,62
Provisões Trabalhistas	741.529,62
Outras Obrigações	35.432,07
Outras Obrigações	35.432,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.350.780,49
Capital Integralizado.....	1.500.000,00
Lucros Acumulados.....	2.850.780,49
TOTAL DO PASSIVO	5.781.613,49

Cuiabá, 17 de Abril de 2019.

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das linhas nº. 0001 a 60206 do livro Diário Digital nº. 06, registrada na Transmissão da ECD via SPED, sob número de recibo: 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6 em 17/04/2019
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente;

Jose Tiago Funabashi dos Santos
Sócio administrador
RG nº: 349366901 SSP/SP
CPF nº: 287.451.908-10

Phelipe Mendes Vilas Boas
Contador CRC/MT 014341/O-4
RG nº: 14932890 SSP/MT
CPF nº: 712.131.201-87

Av. Carmindo de Campos, Sala 49-B,146, Centro Carmindo da Construção, Bairro Jardim Petropolis, Cuiabá/MT.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.985.034/0001-00 inscrita sob NIRE nº 51201443939 em 24/03/2014

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.870.636,29
Prestação de Serviços	15.870.636,29
(-)Deduções de Vendas	990.282,61
Impostos s/ Vendas.....	990.282,61
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.880.353,68
CUSTOS OPERACIONAIS (CMV/CSV)	11.956.099,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.924.254,30
Receitas Financeiras Líquida	40.234,01
Despesas Financeiras	40.234,01
Despesas Operacionais.....	1.282.911,21
Outras Despesas Operacionais.....	1.282.911,21
Outras receitas Operacionais.....	4.213.756,23
Dividendos recebidos SCP.....	4.027.424,94
Recuperação de Despesas.....	186.331,29
Resultado do Exercício Lucro Líquido	458.181,97
Provisões IRPJ/CSLL.....	458.181,97
LUCRO DO EXERCÍCIO.....	5.356.683,34

Cuiabá, 17 de Abril de 2019.

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das linhas nº. 0001 a 60206 do livro Diário Digital nº. 06, registrada na Transmissão da ECD via SPED, sob número de recibo: 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6 em 17/04/2019
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente;

Jose Tiago Funabashi dos Santos
Sócio administrador
RG nº: 349366901 SSP/SP
CPF nº: 287.451.908-10

Phelipe Mendes Vilas Boas
Contador CRC/MT 014341/O-4
RG nº: 14932890 SSP/MT
CPF nº: 712.131.201-87

Av. Carmindo de Campos, Sala 49-B,146, Centro Carmindo da Construção, Bairro Jardim Petropolis, Cuiabá/MT.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.985.034/0001-00 inscrita sob NIRE nº 51201443939 em 24/03/2014

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS ANO DE 2018

Handwritten mark

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC =	<u>4.503.777,65</u>	3,15
PC =	<u>1.430.833,00</u>	

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC+RLP	<u>5.314.038,03</u>	3,71
PC+ELP	<u>1.430.833,00</u>	

GS = GRAU DE SOLVÊNCIA GERAL

AT	<u>5.781.613,49</u>	4,04
PC+ELP	<u>1.430.833,00</u>	

IET= ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

PC+ELP	<u>1.430.833,00</u>	0,25
AT	<u>5.781.613,49</u>	

Cuiabá, 17 de Abril de 2019.

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das linhas nº. 0001 a 60206 do livro Diário Digital nº. 06, registrada na Transmissão da ECD via SPED, sob número de recibo: 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6 em 17/04/2019
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente;

Handwritten signature

Jose Tiago Funabashi dos Santos
Sócio administrador
RG nº: 349366901 SSP/SP
CPF nº: 287.451.908-10

Phelipe Mendes Vilas Boas
Contador CRC/MT 014341/O-4
RG nº: 14932890 SSP/MT
CPF nº: 712.131.201-87

Av. Carmindo de Campos, Sala 49-B,146, Centro Carmindo da Construção, Bairro Jardim Petropolis, Cuiabá/MT.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Handwritten signature
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

CAC/DAS	942
Fls.	
Ass.	

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/054.625-5	MT2201900118807	18/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
287.451.908-10	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201443939	CNPJ 19.985.034/0001-00
NOME EMPRESARIAL EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	71213120187	PHELIPE MENDES VILAS BOAS: 71213120187	569848731360372523 8	16/05/2018 a 16/05/2019	Não
Administrador	28745190810	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS:28745190810	569848730041474605 1	21/02/2018 a 21/02/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	71213120187	PHELIPE MENDES VILAS BOAS: 71213120187	569848731360372523 8	16/05/2018 a 16/05/2019	-

NÚMERO DO RECIBO:

8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.
63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2019 às 18:07:42

DE.90.86.E1.F4.15.DD.B0
12.37.2B.18.86.56.87.AE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/054.625-5	MT2201900118807	18/04/2019


Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
287.451.908-10	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS

K

[Assinatura manuscrita]



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.985.034/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE: 51201443939
CNPJ: 19.985.034/0001-00
Número de Ordem: 6
Natureza do Livro: Livro Diário
Município: CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 60206

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro: Livro Diário
Número de ordem: 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 60206
Data de início: 01/01/2018
Data de término: 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.36.DA.87.39.A4.D9.FC.CC.B2.63.23.A6.44.5F.EE.AC.47.01.B0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL
pág. 10/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/054.625-5	MT2201900118807	18/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
287.451.908-10	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

CAC/DAS
Fls. 943
Ass. R

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, de nire 5120144393-9 e protocolado sob o número 19/054.625-5 em 18/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2141969, em 24/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Allison dos Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
287.451.908-10	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
287.451.908-10	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
287.451.908-10	JOSE TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS
712.131.201-87	PHELIPE MENDES VILAS BOAS

Cuiabá. Quarta-feira, 24 de Abril de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL
pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Fls. 948
Ass. *[Signature]*

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.534.071-50	ALLISON DOS SANTOS
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

[Handwritten signature]

Cuiabá. Quarta-feira, 24 de Abril de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2141969 em 24/04/2019 da Empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 51201443939 e protocolo 190546255 - 18/04/2019. Autenticação: F84779FA5C6BE7A5915C3D3EEDBC9E5211CB639. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/054.625-5 e o código de segurança HdOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

[Signature]
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/13



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PHELIPE MENDES VILAS BOAS
REGISTRO..... : MT-014341/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 712.131.201-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMT contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MATO GROSSO, 25/10/2019 as 06:59:18.

Válido até: 23/01/2020.

Código de Controle: 546073.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMT.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/11/2019 17:33:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **19.985.034/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

CAC/DAS	
Fis.	05
Ass.	

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



EMPRESAS INIDÔNEAS

Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas - CEIS

Legislação

Lei nº 8.666 de 21/06/1993 – Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Lei nº 9.312 de 19/01/2010 – Institui o Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS/MT, acessível por meio do site do Governo do Estado de Mato Grosso.

O que é?

O Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas é o banco de dados em que o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso registra as empresas que por ele contratadas que deixaram de prestar os serviços e ou entregar o bem contratado.

O registro no Cadastro é consequência de prévio processo administrativo que concluiu pelo não cumprimento do que fora contratado, podendo ser entrega de bens ou a prestação de serviços.

O que evitar?

As empresas interessadas em contratar com o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso devem evitar a prática de atos, tais como:

- Recusar injustificadamente assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, após a adjudicação (art. 81 da Lei 8.666/1993);
- Atrasar injustificadamente a execução do contrato (art. 86 da Lei 8.666/1993);
- Deixar de executar total ou parcialmente o contrato (art. 87 da Lei 8.666/1993);
- Sofrer condenação por prática de fraude fiscal dolosa, quanto ao recolhimento de tributos (art. 88 da Lei 8.666/1993);
- Praticar atos ilícitos com o fim de frustrar os objetivos da licitação (art. 88 da Lei 8.666/1993);
- Praticar atos ilícitos que demonstrem a inidoneidade para contratar com a Administração Pública (art. 88 da Lei 8.666/1993).

Como se é cadastrado?

Para ser cadastrado no CEIS é necessária prévia punição da empresa.

A punição dar-se-á por meio de processo administrativo, no qual a contratada deve ser notificada a apresentar defesa, diante das constatações de condutas em tese puníveis pela Administração Pública (contratante).

Obedecidos aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e considerado punível o ato, a Autoridade Contratante deverá aplicar a penalidade, publicá-la na imprensa oficial e encaminhar para registro no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas.

Penas e implicações do cadastro

As penas previstas estão na Lei 8.666/1993. São elas:

- Advertência
- Multa
- Suspensão
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

É importante ressaltar que em recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), a empresa lançada no cadastro deve ter restrição não somente referente ao ente da federação originário da punição, mas ela deve ser estendida a toda à Administração Pública.

Acesse aqui a decisão (Acórdão n.º 2218/2011-1ª Câmara, TC-025.430/2009-5, rel. Min. José Múcio, revisor Min. Walton Alencar Rodrigues, 12.04.2011).

Reabilitação

A reabilitação, que significa o cumprimento total da penalidade e a restituição dos direitos de participar de disputas para contratar com a administração, também está disposta na Lei nº 8.666/1993.

Nome/Razão Social/CPF/CNPJ

Buscar

Limpar

0 Registros encontrados

Gerar PDF

No records found.

Municípios
Governo
História
Geografia
Cultura
Economia
Símbolos Oficiais
Leis

Cidadão
Servidor Público
MT Cidadão

Lista De Telefones
Ouvidoria

Sala De Imprensa
Notícias
Rádio Paiaguás
TV Paiaguás
Fotos

Secretarias
Órgãos E Autarquias

Portal Da Transparência
Acesso À Informação

[Atendimento](#)
[Lista de Telefones](#)
[Newsletter](#)



X

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.



Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade
de consulta:

- ☒ Por CNPJ/CPF
☐ Por Razão Social
☐ Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

19985034000100

Pesquisar

Limpar

Nenhum registro encontrado

**Acesso ao
Portal de
Transparência
do Governo
Federal**

Acesso ao
cadastro de
empresas
inidôneas e
suspensas do
Governo
Federal - CEIS

Acesso a Participação

Editais de Licitação

Compra Direta

Fornecedores

Consultas

**Banco de
Especificação
Pregões**

Result. Licitação

Registro de Preço

**Proposta Pregão
Presencial**

Acesso a Servidores

**Sistema de
Aquisição**

SIAG-C

Licitações ao Vivo

Ver ata

Assistir Pregão

ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019/DETRAN/MT

RAZÃO SOCIAL: EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ DO LICITANTE: 19.985.034/0001-00

