

pm

c
D
R
K
K

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUELICA

INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DR. AROLD MENDES DE PAIVA



ESCRITURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

0492492-4

DATA DE EXPEDICAO

17/04/2018 2ª via

LOIRTON JESUS DE CAMPOS

FILIAÇÃO

MARÇAL BISPO DE CAMPOS

ANGELA FRANCISCA DE CAMPOS

NATURALIDADE

ACORIZAL-MT

EXC. DIGNEM

C.CASAM.15981 LV.47 FLS.35 CUIABA-MT

DATA DE NASCIMENTO

19/08/1967

CPF

415.888.511-68

Assinado

ALTON SILVA MACHADO


LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

001



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51600249028

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: AGAPE CONSTRUTORA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2100085596

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUIABA

Local

17 Junho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo


Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/079.425-9	MTP2100085596	16/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
415.888.511-68	LOIRTON JESUS DE CAMPOS	17/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



[Assinatura]

C

[Assinaturas]




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/9

AGAPE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ No. 00.201.966/0001-97
NIRE 51600249028



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Pelo presente instrumento particular de alteração do ato constitutivo, o abaixo-assinado:

LOIRTON JESUS DE CAMPOS, brasileiro, casado no regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 19 de agosto de 1967, residente e domiciliado à Rua Gal Rabello, 92 – Dq. de Caxias, Cuiabá/MT, 78.043-259 portador da carteira de identidade Profissional Nº 0018 CRA/MT e do CPF nº 415.888.511-68, na qualidade de sócio remanescente, em razão de retirada do outro sócio da sociedade que gira sob a denominação **AGAPE CONSTRUTORA EIRELI** com sede e foro na: Rua Padre Tenório (LOT JD INDEPENDENCIA), 404 SI 04 – Cidade Alta, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.031-015, inscrita sob o nº 00.201.966/0001-97, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso conforme NIRE nº 51.600.249.028; Têm deliberado justo e contratado alterar o referido Ato Constitutivo, da seguinte forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O titular da empresa individual de responsabilidade limitada resolve, alterar o objeto da EIRELI, passando a ser:

“Execução de serviços de construção civil, administração e fiscalização de obras, obras de saneamento básico, rede de distribuição de baixa e alta-tensão, reformas, ampliações, construção de diques, contenções de encostas, píer, portos, canais e aeroportos, execuções de obras rodoviárias, terraplenagem, pavimentação, lama asfáltica, sarjeta, rejuvenescimento de pavimento, obras de artes especiais, inclusive pontes, meio-fio, sarjetas, drenagens e galerias pluviais, execução de montagens industriais, locação de mão de obra, prestação de serviços de digitação, limpeza e conservação de vias e praças públicas, instalações prediais, serviços de arquitetura, incorporação de empreendimentos imobiliários e transportes rodoviários de cargas secas, juntamente com comercialização de material de construção, varejista de material elétrico, e comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica e instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.”

CLÁUSULA SEGUNDA: O titular da empresa individual de responsabilidade limitada resolve, alterar seu endereço, passando a ser: Rua Padre Tenório (LOT JD INDEPENDENCIA), 404 -SI 04 Cidade Alta – Cuiabá/MT CEP 78.031-015.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude das deliberações acima, o titular decide consolidar as cláusulas vigentes do Ato constitutivo, que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

LOIRTON JESUS DE CAMPOS, brasileiro, casado no regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 19 de agosto de 1967, residente e domiciliado à Rua Gal Rabello, 92 – Dq. de Caxias, Cuiabá/MT, 78.043-259 portador da carteira de identidade Profissional Nº 0018 CRA/MT e do CPF nº 415.888.511-68, na qualidade de sócio remanescente, em razão de retirada do outro sócio da sociedade que gira sob a denominação **AGAPE CONSTRUTORA EIRELI** com sede e foro na:




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

Rua Padre Tenório (LOT JD INDEPENDENCIA), 404 -SI 04 Cidade Alta – Cuiabá/MT CEP 78.031-015, inscrita sob o nº 00.201.966/0001-97, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso conforme NIRE nº 51.600.249.028;



CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Ltda, girará sob a denominação **AGAPE CONSTRUTORA EIRELI** e terá sua sede e foro na Rua Padre Tenório (LOT JD INDEPENDENCIA), 404 -SI 04 Cidade Alta – Cuiabá/MT CEP 78.031-015.

Parágrafo Único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA SEGUNDA: Execução de serviços de construção civil, administração e fiscalização de obras, obras de saneamento básico, rede de distribuição de baixa e alta-tensão, reformas, ampliações, construção de diques, contenções de encostas, píer, portos, canais e aeroportos, execuções de obras rodoviárias, terraplenagem, pavimentação, lama asfáltica, sarjeta, rejuvenescimento de pavimento, obras de artes especiais, inclusive pontes, meio-fio, sarjetas, drenagens e galerias pluviais, execução de montagens industriais, locação de mão de obra, prestação de serviços de digitação, limpeza e conservação de vias e praças públicas, instalações prediais, serviços de arquitetura, incorporação de empreendimentos imobiliários e transportes rodoviários de cargas secas, juntamente com comercialização de material de construção, varejista de material elétrico, e comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica e instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

Parágrafo Único: O titular, Sr. **LOIRTON JESUS DE CAMPOS**, declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens moveis, é de R\$ 2.650.000,00 (Dois Milhões Seiscentos e Cinquenta mil reais);

Nome do Empresário	%	Valor Total em R\$
Loirton Jesus de Campos	100%	2.650.000,00
TOTAL	100%	2.650.000,00

Parágrafo Primeiro: O Capital Social da EIRELI é descrito e composto de bens conforme relação:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
AGAPE CONSTRUTORA EIRELI	
CAMINHÃO F 14000,00	R\$ 55.000,00
FÁBRICA DE BLOCOS	R\$ 25.000,00
PLACA VIBRATÓRIA	R\$ 4.500,00
COMPACTADA SAPO	R\$ 5.500,00
FIESTA 2011/2011	R\$ 15.500,00
CARRETAREBOCÁVEL	R\$ 3.500,00
FIAT MOBI 1.0 2019/2019	R\$ 35.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

FORMAS METÁLICAS	R\$ 6.000,00
MESA VIBRATÓRIA	R\$ 12.000,00
BETONEIRAS (3) DUAS R\$ 3.000,00(cada)	R\$ 9.000,00
MOTOR VIBRADOR	R\$ 2.500,00
MANGOTE INVERSÃO	R\$ 2.500,00
RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H ANO 2008	R\$ 125.000,00
MAQUINA DE SOLDA (03)	R\$ 7.500,00
CAMINHÃO MUNCK F14.000 ANO 2002	R\$ 60.000,00
TOTAL	R\$ 368.500,00

Parágrafo segundo: A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda são indivisíveis perante a empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expresse consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é possuidor.

Parágrafo Único: O titular da empresa individual de responsabilidade limitada, resolve que poderá constituir um Administrador, em face de ficar impossibilitado de Administrar a EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa individual será exercida pelo titular, Sr. **Loirton Jesus de Campos**, acima qualificada, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Parágrafo Único: O titular, Sr. **Loirton Jesus de Campos**, declara sob as penas da lei que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Parágrafo Único: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o empresário deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas,

vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

CLÁUSULA NONA: O titular, Sr. **Loirton Jesus de Campos**, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Fórum da Cidade de Cuiabá/MT para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Cuiabá/MT, 16/06/2021.

Loirton Jesus de Campos

415.888.511-68

R

C

K



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

CAC/DAS
Fls. 181
Ass. 6

Documento Principal

Identificação do Processo


Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/079.425-9	MTP2100085596	16/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
415.888.511-68	LOIRTON JESUS DE CAMPOS	17/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, de CNPJ 00.201.966/0001-97 e protocolado sob o número 21/079.425-9 em 16/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2383805, em 17/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Joelma Aparecida Rondon.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
415.888.511-68	LOIRTON JESUS DE CAMPOS	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
415.888.511-68	LOIRTON JESUS DE CAMPOS	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/06/2021



Documento assinado eletronicamente por Joelma Aparecida Rondon, Servidor(a) Público(a), em 17/06/2021, às 15:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/079.425-9.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

CAC/DAS
Fls. 183
Ass. 6

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA



[Assinatura]

Cuiabá, quinta-feira, 17 de junho de 2021

[Assinaturas e rubricas]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2383805 em 17/06/2021 da Empresa AGAPE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 00201966000197 e protocolo 210794259 - 16/06/2021. Autenticação: 1F43F2B9124F73058C547552ECF5A64B17E3B0. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/079.425-9 e o código de segurança blwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2021 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

[Assinatura]

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CAC/DAS
Fls. 184
Ass. 6NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.201.966/0001-97
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
20/09/1994NOME EMPRESARIAL
AGAPE CONSTRUTORA EIRELITÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AGAPE CONSTRUTORAPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza EmpresáriLOGRADOURO
R PADRE TENORIO (LOT JD INDEPENDENCIA)NÚMERO
404COMPLEMENTO
SALA 04CEP
78.031-015BAIRRO/DISTRITO
CIDADE ALTAMUNICÍPIO
CUIABAUF
MTENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUTORAAGAPECUIABA@GMAIL.COMTELEFONE
(65) 2127-0165ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/11/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2021 às 16:42:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.201.966/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/09/1994
NOME EMPRESARIAL AGAPE CONSTRUTORA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.19-9-01 - Fotocópias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PADRE TENORIO (LOT JD INDEPENDENCIA)	NÚMERO 404	COMPLEMENTO SALA 04
CEP 78.031-015	BAIRRO/DISTRITO CIDADE ALTA	MUNICÍPIO CUIABA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAAGAPECUIABA@GMAIL.COM	TELEFONE (65) 2127-0165	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/11/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

CAC/DAS
Fls. 185
Ass. E

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2021 às 16:42:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2


jm

Handwritten signatures and initials: A large signature, a 'D' with a checkmark, a 'C', and 'M. te'.



PREFEITURA DE

Cuiabá

**ALVARÁ/2021****DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação

**106144001893222021100243011**

CM

74828

CNPJ/CPF

00.201.966/0001-97

Identificador

347008

Razão Social

AGAPE CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia

AGAPE CONSTRUTORA

Atividade Principal

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4744-0/04 - Comércio varejista de calçados, artigos de couro, bijuterias e joias

Localização

Rua SEM DENOMINACAO, 404 - RUA PADRE TENÓRIO, SALA 04 - JD INDEPENDENCIA - CIDADE ALTA

Data Abertura Empresa

20/09/1994

Area Utilizada/m²

40

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

30/08/2001

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

01/02/2021

Inscr. Cad Imobiliário

00.1.54.103.3254.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200547773

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL


DIÓCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

Cuiabá/MT, 01 de Fevereiro de 2021.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO 471836/2021		676991	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 320299		INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 70903		
 131020210020196600019700200565471836122440221676991				
NOME AGAPE CONSTRUTORA LTDA				
CPF/CNPJ 00.201.966/0001-97		RG/INSCR. ESTADUAL 000000000000		
ENDEREÇO Rua SEM DENOMINACAO, 404 - SALA 04				
BAIRRO CIDADE ALTA			FINALIDADE	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 13 de outubro de 2021



Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 12 de Novembro de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CPD Nº 0033897436

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 08/10/2021 Hora da emissão: 13:47:10

Nome/denominação do sujeito passivo: **AGAPE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 00.201.966/0001-97

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, até a data e hora em epígrafe, constatamos a existência das seguintes pendências em nome do sujeito passivo acima indicado, da sua matriz ou filial, ainda que na condição de solidário:

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Não constatada irregularidade.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Contribuinte com débito parcelado e vencido - Certidão de Dívida Ativa nº 2012106

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até 06/11/2021, ressalvada emissão de nova Certidão, na hipótese de regularização da pendência.

Número de Autenticação: **TKABAA22LA7BT2MM**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGAPE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 00.201.966/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:06:11 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2022.

Código de controle da certidão: **0796.C0BD.905F.C16E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R

C

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.201.966/0001-97
Razão Social: AGAPE CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: R PADRE TENORIO 404 SALA 04 / JARDIM INDEPENDENCI / CUIABA / MT
/ 78031-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/09/2021 a 25/10/2021

Certificação Número: 2021092600150829475805

Informação obtida em 08/10/2021 14:57:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CAC/DAS
Fls. <u>191</u>
Ass. <u>E</u>

Voltar

Imprimir

pm


R
/

C

Di
Te



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: AGAPE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.201.966/0001-97

Certidão nº: 36390728/2021

Expedição: 14/10/2021, às 08:17:02

Validade: 11/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGAPE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.201.966/0001-97**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000411-97.2019.5.23.0006 - TRT 23ª Região **

0133000-33.2008.5.23.0008 - TRT 23ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 2.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6260143

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA** do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **5 ANOS** **NÃO CONSTAM** ações em **DESFAVOR** de **AGAPE CONSTRUTORA LTDA - EPP**, portador do CNPJ 00.201.966/0001-97, até a data de 13/09/2021.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Certifico que esta Certidão foi realizada a busca em nosso banco de dados como Parte Autora e Parte Ré. Uma vez que Estão legitimados para o pedido de falência de uma sociedade empresária devedora, além de ela mesma, o seu sócio e o credor., previstas no artigo 97 da Lei nº 11.101/05.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000031349
 Emissão: 14/10/2021
 Validade: 31/10/2021

CACIDAS
 Fls. 194
 Ass. 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	4298	Data Registro:	03/12/1997
CNPJ:	00.201.966/0001-97		
Razão Social:	AGAPE CONSTRUTORA EIRELI		
Nome Fantasia:	AGAPE CONSTRUTORA		
Endereço:	R PADRE TENÓRIO 404, JARDIM INDEPENDENCIA Cuiabá / MT, SALA 04		
CEP:	78.031-015		
Capital Social:	R\$ 2.650.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
Objeto Social:	A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CIVIL, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA E ALTA TENSÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES CONSTRUÇÕES DE DIQUES, CONTENÇÕES DE ENCOSTAS, EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, LAMA ASFÁLTICA, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, REJUSVENESCIMENTO DE PAVIMENTO, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS INCLUSIVE PONTES, MEIO FIO, SARJETA, DRENAGEM E GALERIAS PLUVIAIS; EXECUÇÃO DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	Secundária
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos	Secundária
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundária
4120-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações	Secundária
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
4399-1/03 - Obras de alvenaria	Secundária
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Secundária
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundária
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária



[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

[Handwritten signatures and initials]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-MT

Nº 0000000031349
 Emissão: 14/10/2021
 Validade: 31/10/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 8219-9/01 - Fotocópias

Secundária
 Secundária
 Secundária
 Secundária
 Secundária
 Secundária
 Secundária



Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
415.***.***-68	LOIRTON JESUS DE CMPOS	Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Responsabilidade Técnica

Responsável: RODRIGO WELTER TEISCHMANN	Nº Registro: MT40330	Dt Registro: 13/07/2017
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2021 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 0B789DEE-9CB4-4662-89EC-8E81F8F99863

Data de Impressão: 14/10/2021 11:45:38



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CAC/DAS
Fis. 196
Ass. E

A **AGAPE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.201.966.0001/97, com endereço na Rua Padre Tenório esquina com a Rua Dom Pedro I **CUIABÁ/MT**, neste ato representado pelo Sr. **Loirton Jesus de Campos**, brasileiro, casado, empresário, portador do Número do CPF: 415.888.511-68. Residente a Rua Padre Tenório esquina com Rua Dom Pedro I Nº 404, Jardim Independência, Cuiabá MT, Ora em diante denominado de contratante, e, o nome: **Rodrigo Welter Teischmann, Cargo de Engenheiro Civil**, brasileiro, solteiro, portador do CPF: 045.488.861-92, residente na Av. Dr. Hélio Ribeiro, Condomínio Bosque dos Ipês cs 04, qda 01, Bairro: Paiaguas, Cuiabá-MT, doravante denominado **CONTRATADO** tem entre si acordado o Contrato de Prestação de Serviço, conforme as cláusulas seguintes:

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços de **RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DESENHOS TECNICOS, LEVANTAMENTOS TECNICOS, ORÇAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**, em todo território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), para uma jornada diária de 08(oito) horas, conforme estabelecido na Lei federal 4.950-A/66, e a nova legislação trabalhista brasileira;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias, e devidamente entregue os serviços já solicitados e efetivados os pagamentos devidos;

A cronologia de execução dos trabalhos de levantamento em campo, desenho técnico levantamentos de quantitativos e Projetos, deve ser informado a contratante, previamente, para que possa promover ajustes e cumprir as devidas programações com clientes finais.

CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

O contratado se comprometerá a: executar o trabalho com maestria; acatar as determinações técnicas e normativas da Empresa; responsabilizar-se pelo uso de EPI, exerce com zelo e responsabilidade a sua função.

Apresentar as ferramentas disponíveis de sua propriedade e cadastra-las na empresa;

RUA Dom Pedro I - Jardim Independência - Cuiabá-MT - CEP.: 78043-062
Fone - 65 3365-5999 - e-mail agapeconstrutora2018@gmail.com

Apresentar os EPIs disponíveis e solicitar o que for necessário, para implementação dos procedimentos.

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE


O contratante se responsabiliza em municiar o Contratado de todas informações técnicas e projetos necessário para a compreensão das atribuições e cumprimento do cronograma físico das obras e serviços;


O contratante se responsabiliza por combustível, alimentação e alojamento necessário para execução das tarefas de responsabilidade do contratado;

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justo e contratado, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Cuiabá/MT, 07 de Outubro de 2020.



 Loirton Jesus de Campos
 Diretor Executivo
 Contratante


 Rodrigo Welter Teischmann
 Engenharia Civil Crea-mt
 Contratado

TESTEMUNHAS:


1 - 

CPF: 052697821-97

2 - 


CPF 927.528.531-49







TP NORTE
Matrinchã Transmissora de Energia S.A.



**ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO DE ENGENHARIA DE OBRAS CIVIS PARA
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE MÃE
BONIFÁCIA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**

ENTRE
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
E
ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATO EPC

ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº MTE-ELD 002/2020

I - INTRODUÇÃO

O presente Aditivo nº 1 ao Contrato de Prestação de Serviços nº MTE-ELD 002/2020 é celebrado entre:

Na qualidade de **CONTRATANTE**:

MATRINHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., sociedade constituída sob as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 15.286.382/0001-39, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 955, sala 1.101 (parte), Rio de Janeiro - RJ - CEP 20071-004, Brasil, neste ato representada de acordo com seu Estatuto Social pelos diretores abaixo assinados, doravante denominada "**CONTRATANTE**", e

Na qualidade de **CONTRATADA**:

ÁGAPE CONSTRUTORA EIRELI - EPP, sociedade constituída sob as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 00.201.966/0001-97, com sede na Rua Padre Tenório, nº 404, sala 4, Cuiabá - MT - CEP 78.031-015, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seus representantes legais abaixo subscritos, doravante denominada "**CONTRATADA**".

CONTRATANTE e **CONTRATADA** serão também individualmente denominadas como a "Parte" e conjuntamente as "Partes".

CONSIDERANDO que:

(a) As Partes celebraram, em 08 de abril de 2020, o Contrato nº MTE-ELD-002/2020, o qual tinha por objeto a prestação, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, dos Serviços de Engenharia de Obras Cíveis, com a elaboração de projeto executivo e construção de Mirante na Unidade de Conservação Parque Mãe Bonifácio no Município de Cuiabá - MT, sob regime de empreitada global, chave na mão, EPC, cuja cópia integra o presente instrumento na forma do seu Anexo I (o "Contrato");

(b) Constitui objeto do presente Aditivo realizar as necessárias alterações ao Contrato, as quais passarão a vigorar a partir da data de sua assinatura, com a finalidade de promover o aditivo de escopo de seu objeto, com a repactuação do valor a ser

pago a título de contraprestação pelos Serviços prestados pela **CONTRATADA**, conforme Solicitação de Aditivo Contratual, remetida pela **CONTRATADA** em 10 de dezembro de 2020 (Anexo I), Parecer Técnico da SEMA-MT nº 143451/CUCO/SUBIO/2021, datado de 22 de fevereiro de 2021 (Anexo II) e Ata de Reunião da Câmara de Compensação Ambiental, datada de 10 de março de 2021 (Anexo III);

(c) Conforme previsto no Contrato firmado entre as Partes, este somente poderá ser modificado por meio de aditivos contratuais, devidamente numerados e assinados por ambas as Partes.

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** têm entre si justo e acertado firmar o presente Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. As Partes, em comum acordo, decidem promover o aditivo de escopo ao Contrato, com a repactuação do valor a ser pago a título de contraprestação pelos Serviços prestados pela **CONTRATADA**, conforme Solicitação de Aditivo Contratual, remetida pela **CONTRATADA** em 10 de dezembro de 2020 (Anexo I), Parecer Técnico da SEMA-MT nº 143451/CUCO/SUBIO/2021, datado de 22 de fevereiro de 2021 (Anexo II) e Ata de Reunião da Câmara de Compensação Ambiental, datada de 10 de março de 2021 (Anexo III).
- 1.2. O acréscimo ora entabulado diz respeito aos gastos e custos necessários a conclusão do objeto do Contrato e não previstos neste, quais sejam: custo com administração do local de obra; cobertura em policarbonato alveolar de 10mm, fornecimento e instalação; estrutura para instalação do painel em ACM; fundo preparador primer a base de EPOXI, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra; instalação de placas de ACM na estrutura; cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 0,6/1,0 KV.
 - 1.2.1. A descrição detalhada dos itens acima, que justificam o presente instrumento, encontra-se expressamente consignada no item "III – DO ADITIVO A SER ACRESCIDO" da Solicitação de Aditivo Contratual, remetida pela **CONTRATADA** em 10 de dezembro de 2020 (Anexo I).
- 1.3. Em razão da repactuação do Preço Total do Contrato, a **CONTRATANTE** remunerará à **CONTRATADA** o valor adicional, fixo e irredutível, de

jm

[Handwritten signatures and initials]

R\$ 166.968,53 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), no qual estão incluídos todos os encargos, custos e tributos de qualquer natureza.

- 1.3.1. A fatura correspondente será entregue à **CONTRATANTE** em sua sede no Rio de Janeiro e enviada à esta em formato .pdf e .xml por meio do endereço eletrônico faturamentomatrincha@tplt.com.br.
- 1.3.2. Ante o acréscimo disposto na Cláusula 1.2. supra, o Preço Total do Contrato passará a ser de **R\$ 1.667.518,79** (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).
- 1.4. O pagamento será realizado exclusivamente por meio de depósito na conta corrente de titularidade da **CONTRATADA**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do faturamento, desde que a documentação completa esteja em mãos da **CONTRATANTE**, para análise, 20 (vinte) dias antes do vencimento da fatura.
- 1.4.1. Fica desde já convencionado entre as Partes que, para atender aos procedimentos de fechamento contábil e fiscal da **CONTRATANTE**, não haverá emissão de Notas Fiscais após o dia 25 de cada mês.
- 1.5. O comprovante de depósito efetuado em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**, acompanhado do documento de cobrança correspondente, será considerado como quitação do correspondente valor.
- 1.6. A **CONTRATANTE** fica irrevogável e expressamente autorizadas pela **CONTRATADA** a deduzir de qualquer pagamento a este devido todo e qualquer crédito devidamente constituído que detenha contra este, oriundo desta contratação, desde que previamente comunicado.
- 1.7. No que tange aos Serviços prestados com base na estipulação original do Contrato, durante o período compreendido entre abril de 2020 e a presente data, as Partes dão plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação recíproca quanto à totalidade das obrigações, seja pela prestação dos Serviços, seja pela remuneração correspondente, no montante total de **R\$1.350.495,23** (um milhão, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), para nada mais reclamar uma a outra, em juízo ou fora dele, seja a que título for, restando pendente, apenas, o pagamento do valor de **R\$ 150.055,03**

(cento e cinquenta mil e cinquenta e cinco reais e três centavos),
condicionado à aceitação final da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1. As Partes reconhecem que as disposições deste Aditivo e do Contrato deverão ser interpretadas de forma harmônica e sistemática e que, havendo inconsistências ou divergências entre os termos e condições contemplados no Aditivo e no Contrato prevalecerão os termos e condições definidos neste Aditivo.
- 2.2. Todos os demais termos e condições do Contrato, bem como todas as Cláusulas que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo, permanecerão em vigor para todos os fins e efeitos de direito, obrigando as Partes e seus sucessores.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A

ZONGYUE
XI:06164806798
Digitally signed by
ZONGYUE XI:06164806798
Date: 2021.04.30 14:12:23
-03'00'

Xi Zongyue
Diretor Presidente

CARLOS EDUARDO
MOSCALEWSKY:4287
7148904
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
MOSCALEWSKY:42877148904
Dados: 2021.04.30 13:05:24 -03'00'

Carlos Moscalewsky
Diretor Técnico

ÁGAPE CONSTRUTORA EIRELI - EPP


Adm. Everton Jesus da Campos
Diretor Executivo
ÁGAPE CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Testemunhas:

RODRIGO WELTER TEISCHMANN

NOME: RODRIGO WELTER TEISCHMANN
RG: 15993485 SSP/MT
CPF: 045.488.861-92

MARCELO DOS ANJOS DA CUNHA
RG: J220812-4 SSP/MT
CPF: 927.528.531-49



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Estado de Mato Grosso**

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: **256/2004**

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº **4925**, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

NÚMERO DA ART :01A-0004361 DATA : 12/12/2001
RESPONSÁVEL TÉCNICO :ENGENHEIRO CIVIL - **JOSUEL GOMES BEZERRA**
Nº REGISTRO :06904/D
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE :EXECUCAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO, COMPOSTO DE: GINASIO POLIESPORTIVO COM AREA COBERTA DE 2.132,00 M2; CAMPO DE FUTEBOL COM AREA DE 3.043,05 M2; QUADRA DE PETECA EM CONCRETO COM AREA DE 121,60 M2; QUADRA DE TENIS EM CONCRETO COM AREA DE 720,00 M2; PISCINA SEMI-OLIMPICA EM CONCRETO COM AREA DE 200,00 M2; PISCINA INFANTIL COM AREA DE 25,00 M2; URBANIZACAO COM AREA DE 13.432,01 M2 E ALAMBRADO COM COMPRIMENTO LINEAR DE 1.400 METROS.
QUANTIFICAÇÃO :2.132,00 M2
PRAZO DA EXECUÇÃO :NÃO CONSTA
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: :EQUIPE

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.


Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2004.


MATILDE SANTOS RODRIGUES
Assistente Operacional


LUCIANA SOARES DOS SANTOS
Gerente Substituta da Unidade de Registro e Anotações
Autorizada p/ Portaria 043/2000



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Itaúba



ATESTADO DE OBRAS EXECUTADAS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.238.961/0001-27, com sede na Av. Dr. Tancredo Neves, 799 na cidade de Itaúba/MT, atesta para os devidos fins, que a empresa **ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA**, com registro junto ao CREA/MT sob o nº 4.298/PJ, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **JOSUEL GOMES BEZERRA** CREA/MT nº 6.904/D, através da ART nº 0.004.361, executou dentro do **Prazo, Qualidade e Segurança** e de conformidade com o **Contrato** e normas Técnicas de Segurança inerentes, nas obras abaixo descritas:

• **EXECUÇÃO DE (UM) CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO COMPOSTO DE:**

1. **Ginásio Poliesportivo, com área coberta de 2.132,00m², nas seguintes características:**

Serviços Preliminares

limpeza do terreno c/ retirada dos entulhos e queima dos mesmos barracões e depósitos	m2	2.500,00
barracão de obra	m2	117,00
ligações provisórias de água e sanitárias	ud	1,00
ligação provisória de luz e força	ud	1,00
placa de obra conforme modelo e dimensões exigidas	m2	3,60
locação da obra: execução de gabarito	m2	2.300,00

Trabalho em terra

abertura de cavas ou valas		
escavação manual em cavas de fundação	m3	189,06
reaterro apiloado	m3	85,95
aterro compactado mecanicamente, incl. Espalhamento de material	m3	1.656,32

Fundações em Tubulação

preparo e lanc. de concreto c/ betoneira nos sgtes traços:		
preparo e lançamento de concreto estrutural, c/ betoneira, no traço 1:6:10-c/ 174kg cim/m3, consistência normal para vibração, brita 1.	m3	7,34
preparo e lançamento de concreto estrutural, c/ betoneira, no traço 1:6:8 c/ 174kg cim/m3, consistência normal para vibração, brita 1.	m3	90,85
forma comum de tábuas		-
Formas	m2	408,80
ferragem para concreto		-
fornecimento preparo colocação aço ca-50	kg	3.504,11
fornecimento preparo colocação aço ca-60	kg	138,66

Estrutura

concreto estrutural		
concreto estrutural, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1 resistência a compressão (fck): 18 mpa	m3	70,74
ferragem para concreto armado		
fornecimento preparo colocação aço ca-50	kg	6.842,77

Av. Tancredo Neves, 799 - Setor Aeroporto - Itaúba - MT - CEP 78510-000 - Telefax: (66) 561-1127 / 561-1138





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba

fornecimento preparo	colocação aço ca-60	kg	605,92
fornecimento e execução de	forma		-
forma de chapa de madeira compensada resinada, e= 12 mm, para concreto armado, levando-se em conta a utilização três vezes, apenas de um lado, reforçada com sarrafo de pinho de 3a, inclusive desforma		m2	709,75
laje pré-moldada p/ piso		m2	228,52
laje pré-moldada p/ forro		m2	141,24

Arquibancada

concreto estrutural, controle tipo b , consistência normal para vibração, brita 1 resistência a compressão (fck): 13,5 mpa		m3	33,28
ferragem para concreto armado			
fornecimento preparo	colocação aço ca-50	kg	2.121,38
fornecimento preparo	colocação aço ca-60	kg	50,69
fornecimento e execução de	forma		
forma de chapa de madeira compensada resinada, e= 12 mm, para concreto armado, levando-se em conta a utilização três vezes, apenas de um lado, reforçada com sarrafo de pinho de 3a, inclusive desforma		m2	42,20

Impermeabilizações e Tratamentos

pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz poliuretano alifático bicomponente		m2	794,52
impermeabilização de alvenaria de embasamento no respaldo, empregando argamassa de cimento e areia media sem peneirar no traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm		m2	794,52

Alvenaria

alvenaria de elevação c/ tijolos cerâmicos de 8 furos			
alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado, dimensões: 10 x 20 x 20 cm, empregando argamassa. espessura das juntas: 12 mm; espessura da parede sem revestimento (cm): 20		m2	307,05
alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado, dimensões: 10 x 20 x 20 cm, empregando argamassa. espessura das juntas: 12 mm; espessura da parede sem revestimento (cm): 10		m2	1.317,72

Cobertura

coberturas c/ telhas trapez. de aço galvan. incl. cumeeiras			
cobertura em uma água com chapa de aço zincada, pintada, com montagem, perfil trapezoidal com dimensões: altura 12 cm e largura útil 91 cm, considerando-se inclinação mínima de 3%. vao livre ate 7, 50 m, e= 0,43 mm		m2	2.126,11
estrutura metálica			-
estrutura de aço p/ cobertura 2 águas s/ lanternim, 5m vao: 35m		m2	2.126,11
fornec. e coloc. de calha em ch. galv. n.24 c/ desenv. 70cm.		m	26,40

Esquadrias

esquadrias metálicas			
portas			
porta de ferro tipo caixilho com uma ou duas folhas, inclusive colocação e acabamento		m2	21,92
janelas			
janela tipo caixilho de ferro, basculante, inclusive colocação e acabamento		m2	53,40
porta de aço em chapa ondulada ou grade de enrolar, inclusive colocação e acabamento		m2	3,80
esquadria de madeira			





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba

portas		
porta externa de madeira, de uma folha, 0,80 x 2,10 m	un	13,00
porta interna de madeira, de uma folha, com batente, guarnição e ferragem		
dimensões (m): 0,70 x 2,10	un	22,00
porta interna de madeira, de uma folha, com batente, guarnição e ferragem		
dimensões (m): 0,80 x 2,10	un	4,00

Revestimento

chapisco de aderência	m2	3.404,90
emboco para parede interna ou externa, empregando argamassa mista de cal em pasta peneirada e pura e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:4, com adição de 130 kg de cimento, e= 20 mm	m2	3.336,26
reboco para parede interna ou externa, empregando argamassa de cal em pasta peneirada e pura e areia média ou fina, seca e peneirada, e=5 mm traço da argamassa: 1:4	m2	2.943,08
revestimento com azulejo		
azulejo assentado com cola especial a base de pva junta: prumo	m2	393,18

Pisos e/ ou rodapés

pisos		
preparo e apiloamento do local destinado a receber o piso	m3	5,78
lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente com maco de ate 30 kg	m3	284,55
forma de madeira com sarrafo de pinho 2,5 x 8 cm, para piso de concreto	m	586,30
revestimento de pisos concreto desempenado		
piso de concreto no traço 1:3:6 c; 6 cm de espessura concretado em forma de damas formando placas de 2,00x2,00m. o acabamento será no próprio concreto s/ aplicação de argamassa.	m2	1.138,21
granilite para revestimento de piso	m2	800,00
piso rustico em concreto resistência fck= 18 mpa, ripado formando quadrados, com espessura de 7 cm dimensões dos quadrados (m): 1,50 x 1,50 , calçada externa.	m2	800,00

Forro

fornecimento e colocação de forro de pvc branco 200mm	m2	55,44
fornecimento e colocação de roda-forro de pvc branco	m	47,20

Vidros

vidro cristal comum colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa espessura (mm):4	m2	53,40
vidro cristal comum colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa espessura (mm): 6	m2	21,92

Pintura

pintura com látex		
látex acrílico em parede externa, sem massa corrida demãos: duas	m2	846,55
látex em parede interna, com massa corrida demãos: duas	m2	2.443,69
esmalte em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	60,90
pintura em esquadrias de ferro		
esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m2	80,52
pintura em estrutura metálica		
grafite	m2	2.206,63
pintura com verniz acrílico sobre piso de concreto	m2	1.138,21

Serviços Complementares



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Itaúba

fornecimento e colocação de trave para futebol	cj	1,00
fornecimento e colocação de suporte p/ tabela de basquete	ud	2,00
fornecimento e colocação de tabela	ud	2,00
fornecimento e colocação de suporte para vôlei	cj	1,00
tinta acrílica em piso para faixa de demarcação, com 5 cm de largura, aplicada com trincha	m	417,30
bancada de granilite		
bancada	m2	0,83
Corrimão de tubo de aço galv. $\phi=50\text{mm}$	m	46,48

Instalação Elétrica

fios e cabos

fornecimento e colocação de fios

fio isolado em pvc - 750 v/70o c seção (mm2): 1,5 amarelo	m	200,00
fio isolado em pvc - 750 v/70o c seção (mm2): 2,5 azul	m	100,00
fio isolado em pvc - 750 v/70o c seção (mm2): 2,5 vermelho	m	100,00
fio isolado em pvc - 750 v/70o c seção (mm2): 4 vermelho	m	600,00
fio isolado em pvc - 750 v/70o c seção (mm2): 4 azul	m	500,00
fio isolado em pvc - 750 v/70o c seção (mm2): 4 verde	m	600,00

fornecimento e colocação de cabo

cabo isolado em pvc - 750 v/ 70o c seção (mm2): 25	m	100,00
--	---	--------

eletrodutos, buchas e arruela curvas, luvas e condutores

fornecimento e colocação de eletrodutos

eletroduto de pvc rígido roscavel diâmetro (mm): 20	m	100,00
---	---	--------

fio isolado em pvc - 750 v/70o c seção (mm2): 35	m	75,00
--	---	-------

eletroduto de pvc rígido roscavel diam (mm): 25	m	200,00
---	---	--------

cabo isolado em pvc - 750 v/ 70o c seção (mm2): 6 preto	m	980,00
---	---	--------

fornecimento e coloc. eletroduto corrugado de pvc

diâmetro 3/4" - 25mm	m	200,00
----------------------	---	--------

luminária, projetores e acessórios

luminária tipo calha industrial

luminária fluorescente, completa, com 2 lâmpadas potencia da lâmpada (w): 40	cj	31,00
--	----	-------

luminária industrial

refletor 1x400w/220v-vapor de mercúrio completa	cj	18,00
---	----	-------

arandela externa p/ lâmpada 100 w	un	8,00
-----------------------------------	----	------

tomadas interruptores campainha e ventiladores

tomada de corrente dois pólos mais terra 15a - 250 v ou 20 a - 250 v

caixa de ligação em chapa 16 de aço estampada, acabamento em esmalte preto,

zincagem eletrolítica ou galvanizada a fogo dimensões (pol.): 4 x 2	cj	50,00
---	----	-------

tomada de piso

tomada de corrente dois pólos mais terra 15a - 250 v ou 20 a - 250 v	cj	6,00
--	----	------

tomada para telefone padrão telebrás c/ espelho p/ embutir

com caixa metálica 4x2	cj	69,00
------------------------	----	-------

interruptor de uma tecla

com caixa metálica 4x2"	cj	9,00
-------------------------	----	------

interruptor de corrente, duas teclas, paralelo 10 a - 250 v

caixa octogonal fundo móvel	un	5,00
-----------------------------	----	------

caixas e fitas isolantes

caixa de passagem de concreto		
-------------------------------	--	--

30x30x30cm


caixa metálica para telefone	cj	6,00
------------------------------	----	------

10x10x5cm

	un	31,00
--	----	-------



Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba



caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm	un	6,00
fita isolante plástica rolo de 20m	ud	4,00
quadros quadro de distribuição de 16 a 20 circuitos	un	2,00
disjuntor bipolar	un	2,00
disjuntor bipolar termomagn. em quadro de distrib. 16 a	un	2,00
disjuntor bipolar termomagnético em quadro de distribuição de luz amperagem (a): 20	un	3,00
disjuntor tripolar	un	1,00
disjuntor tripolar termomagn. em quadro de distrib. 125 a	un	1,00
disjuntor bipolar termomagn. em quadro de distrib. 25 a	un	6,00
entrada padrao		
padrão trifasico completo em poste de ferro galvanizado, conforme normas da rede cemat.		
tipo t-4 com porteção de 125 a	cj	1,00

Lógica/Comunicações

Execução de cabeamento estruturado p/ comunicação de dados em rede, inclusive aterramento, conforme projeto.

Cj 1,00

Instalação Hidráulica

instalação de água fria

tubos de pvc

tubo soldável de pvc marrom	diâmetro (mm): 25	m	50,00
tubo soldável de pvc marrom	diâmetro (mm): 32	m	130,00
tubo soldável de pvc marrom	diâmetro (mm): 40	un	130,00
tubo soldável de pvc marrom	diâmetro (mm): 50	m	20,00
tubo soldável de pvc marrom	diâmetro (mm): 25	m	80,00

Conexões

curva de 90o

joelho 90 soldável de pvc	marrom diâmetro (mm): 25	un	14,00
joelho 90 soldável de pvc	marrom diâmetro (mm): 32	un	7,00
joelho 90 soldável de pvc	marrom diâmetro (mm): 20	un	11,00
joelho de redução 32/25mm		un	7,00
joelho de redução 40x40 mm		un	4,00
bucha de red. longa 40x25 mm		un	4,00
te de 32 mm		un	8,00
te de reducao 32/25 mm		un	14,00

tubo de descida

de 1 1/2" de pvc rígido

fornecimento e colocação de ligação para bacia sanitária

bolsa de borracha

fornecimento e colocação de caixa inclusive tampa

reservatório tipo taça capacidade de 12 mil litros, inclusive fundação
metais

torneira de pressão cromada

registro de gaveta com canopla cromada diâmetro (mm): 50

registro de pressão com canopla cromada diâmetro (mm): 25

válvula de descarga cromada com registro acoplado, ø 32 mm (1 1/4) ou 40 mm (1

ud 16,00
un 16,00
un 16,00

un 1,00

un 16,00

un 6,00

un 12,00

un 16,00





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba

tampa de concreto (e=5 cm) dimensões (cm): 80 x 80 x 60

para-raios de latao cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo franklin

mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, ø 40 mm (1 1/2)
ou 50 mm (2), completo

cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios seção (mm2): 25

proteção da cordoalha do para-raios com tubo de pvc ø 50 mm (2) x 3,00 m

aterramento completo, com hastes de cobre com alma de aço tipo copperweld, para
para-raios

Paisagismo

meio fio em concreto moldado in loco

plantio de grama em placa em talude

piso rústico em concreto resistência fck= 13,5 mpa, ripado formando quadrados, com
espessura de 8 cm dimensões dos quadrados (m): 1,50 x 1,50 , entrada de veículos

plantio de arvore em mudas

fornecimento e espalhamento de brita

Limpeza

limpeza geral da edificação

2. Campo de Futebol, com área de 3.043,05m2;

Serviços Preliminares

limpeza superficial da camada vegetal

Drenagem

dreno com brita no 2 e 3 - fornecimento e aplicação

Execução de Gramado

preparo e substituição de terra para plantio

plantio de grama em placa, em campo

Serviços Gerais e Complementares

alambrado p/ campo de futebol, fio 12, #8cm, com poste de tubo galv. ø=2"(fundo do campo)

forn. e coloc. de trave p/ campo de futebol

marcação do campo a cal incl. preparo do terreno, larg. 10cm

Instalação Elétrica Do Campo Society

locação da rede

escavação para rede e implantação de postes

colocação de postes de concreto tipo duplo t 11x300

eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexões diâmetro (mm): 25

reaterro compactado

concreto estrutural, controle tipo b , consistência normal para vibração, brita 1 resistência a
compressão (fck): 18 mpa

caixa de passagem com tampa de concreto, dimensões de 0,40x0,40x0,30m

execução de mureta em alvenaria de 1vez, para fixação de caixa para disjuntores

fio isolado em pvc - 750 v/ 700 c seção (mm2): 6

refletores de 400w, com reatores vapor metal e respectivos suportes

un	2,00
un	2,00
m	156,00
un	52,00
un	4,00
m	54,50
m2	2.091,00
m2	250,00
un	10,00
m3	100,00
m2	2.128,36
m2	1.998,00
m	200,00
m3	99,00
m2	1.998,00
m2	296,00
cj	1,00
m	277,00
m	181,00
m3	29,00
und	4,00
m3	181,90
m3	26,00
m3	0,50
und	2,00
und	1,00
m	280,00
und	16,00





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Itaúba

CACIDA

Fls. 21

Ass. E

1/2)

Aparelhos

fornecimento e assentamento de aparelhos sanitários

bacia sifonada de louca, branca ou em cores, com tampa e acessórios un 16,00

lavatório de louca branca ou em cores, com coluna un 16,00

saboneteira de louca, branca ou em cores, 15 x 15 cm un 12,00

porta-papel de louca, branca ou em cores, 15 x 15 cm un 16,00

chuveiro-ducha cromado un 8,00

porta-toalha de louca, branca ou em cores un 12,00

instalações sanitárias

ralos e caixas

ralo seco de pvc rígido, 100 x 100 x 40 mm un 12,00

caixa sifonada de pvc rígido diâmetro (mm): 100 x 100 x 50 un 4,00

caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum maciço, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, sobre lastro de concreto (e=10 cm) e tampa de concreto (e=5 cm) dimensões (cm): 60 x 60 x 60 un 8,00

fossa séptica em alvenaria e concreto conforme projeto ud 1,00

filtro anaeróbico ud 1,00

Tubulação

tubo ponta e bolsa soldavel de pvc branco, ø 40 mm m 12,00

tubo ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 50 m 66,00

tubo ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 75 m 36,00

tubo ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 100 m 48,00

tubo ponta bolsa e virola de pvc reforçado bege-perola diâmetro (mm): 150 m 78,00

Conexões

joelho 90 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 100 un 18,00

joelho 90 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 75 un 16,00

joelho 45 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 75 un 2,00

joelho 90 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 50 un 4,00

joelho 90 ponta e bolsa soldavel de pvc branco, ø 40 mm un 32,00

joelho 90 com visita, ponta bolsa e virola de pvc branco, ø 100 x 50 mm un 27,00

junção 45 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 100 x 100 un 14,00

junção 45 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 75 x 75 un 6,00

junção 45 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 50 x 50 un 2,00

junção 45 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 100 x 75 un 10,00

Junção 45 ponta bolsa e virola de pvc branco diâmetro (mm): 75 x 50 un 6,00

Te ponta bolsa e virola de pvc reforçado bege-perola diâmetro (mm): 150 x 150 un 12,00

junção simples ponta bolsa e virola de pvc reforçado bege-perola diâmetro (mm): 50 x 50 un 16,00

Instalações de Segurança e Combate a Incêndios

extintor de pó químico pressurizado capacidade (kg):4 un 9,00

hidrante com registro globo angular 45° de 65 mm (2 1/2) un 1,00

tubo de aço galvanizado com costura, inclusive conexões diâmetro (mm): 65 m 100,00

Te 90 de ferro maleável galvanizado diâmetro (mm): 65 un 1,00

cotovelo 90 de ferro maleável galvanizado diâmetro (mm): 65 un 9,00

abrigo para hidrante em chapa, com mangueira de 65 mm (2 1/2) x 20 m com engate rapido e esguicho de latão un 1,00

bloco autônomo completo p/ iluminação de emergencia completo un 3,00

botoeira tipo quedra e liga un 2,00

conjunto elevatório: motor-bomba (centrifuga) potencia (hp): 3/4 un 1,00

abrigo p/ bomba em alvenaria de 1/2 tijolo comum maciço, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, sobre lastro de concreto (e=10 cm) e un 1,00





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Itaúba

3. Quadra de Tênis em concreto, com área de 720,00m²;

Serviços Preliminares

preparo de terreno para quadra de esportes, incluindo corte	m3	41,57
locação da obra: execução de gabarito	m2	207,86

Trabalhos em Terra

escavação manual de cavas em mat. 1ª categoria	m3	41,57
apiloamento de fundo de vala com maço de 30 a 60 kg	m2	207,86
concreto de cimento (confeção e lançamento)	m3	20,79
forma de madeira com sarrafo de pinho 2,5 x 8 cm, para piso	m	85,48

Piso da Quadra

lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m3	20,79
piso de concreto no traço 1:3:6 c/ 6 cm de espessura concretado em forma de damas formando placas de 2.00x2.00 com acabamento no próprio concreto.	m2	415,72
adensamento e regularização de superfície de concreto, 15 cm	m2	415,72
tinta acrílica em piso para faixa de demarcação, com 5 cm	m	109,71

Serviços Complementares

alambrado para quadra de tênis fio 14 #4cm, com postes de tubo galv. 2"	m2	108,00
fornec. e coloc. de suporte p/ rede de tênis	cj	1,00
fornec. e coloc. de rede de tênis e demais acessórios.	cj	1,00

Retirada de Entulho

carga mecanizada em caminhão basculante de entulho	m3	41,57
transporte de terra utilizando caminhão basculante dist=3 km	m3	41,57

4. Piscina Semi-Olímpica em concreto, com área de 312,50m²;

Serviços Preliminares

locação da obra: execução de gabarito	m2	312,50
trabalhos em terra		
escavação de vala em material de 1ª categoria	m3	255,83
apiloamento de fundo de vala com maço de 30 a 60 kg	m2	312,00
reaterro compactado de vala, empregando compactador	m3	69,45

Fundações e Estrutura

lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	m3	16,38
formas em chapa de compensado tipo resinado	m2	260,44
armadura		
fornecimento preparo colocação aço ca-60	kg	177,76
fornecimento preparo colocação aço ca-50	kg	3.300,88
concreto estrutural, controle tipo b, brita 1, fck = 20, incl. lançamento	m3	72,42

Impermeabilizações

impermeabilização interna de piscina enterrada	M2	
--	----	--





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba

Revestimento

azulejo assentado com arg. de cim., cal, areia, juntas a prumo	m2	433,65
pedra pirinópolis em placa padronizada de 37 x 37 cm, c/ pasta de cim	m2	30,00

Instalações Hidráulicas Bomba/ Filtro/ Mat. De Recirculação E Tratamento

tubo ø= 75mm pvc rígido sold. Marrom	m	60,00
tubo ø= 50mm pvc rígido sold. marrom	m	126,00
têe de pvc rígido sold.marrom ø=75mm	un	1,00
têe de red.de pvc rígido sold.marrom ø=75x50mm	un	2,00
têe de pvc rígido sold.marrom ø=50mm	un	30,00
curva 90° de red.de pvc rígido sold. marrom ø=75x50mm	un	2,00
curva 90° de pvc rígido sold. marrom ø=50mm	un	12,00
válvula pé de crivo ø=50mm	un	4,00
regitro de gaveta ø=50mm	un	4,00
luva lr c/ bucha de latão ø=50mm	un	21,00
dispositivo de retorno 2"	un	10,00
dispositivo de aspração 2"	un	4,00
ralo de fundo 30x30 cm	un	2,00
coadeira, tipo skimer	un	7,00
filtro f-75 r c/ bomba de 1,5 cv vazão 17m³/h, 275kg de areia trifásico	un	4,00
suporte p/ raia	un	12,00
escada 4 degraus inox	un	1,00
quadro de comâdo de motor bombas	un	1,00

Pavimentação

regul.e apiloamento de terreno com maço de 30 a 60 kg	m2	152,85
lastro impermeabilizado de concreto não estrutural,e=6 cm	m2	286,74

Fechamento e Serviços Complementares

portão de ferro, inclusive colocação e acabam.	M2	2,00
alambrado com tela galvanizada, fixada em mourão	M	64,00

Limpeza

limpeza de superfície revest. com material cerâmico/ pedra	m2	384,68
carga mecanizada em caminhão basculante de terra	m3	228,60
transporte de terra utilizando caminhão basculante dist=1 km	m3	228,60

5. Vestiário da Piscina e Casa de Máquinas com área de m2;

Serviços Preliminares

limpeza do ter. c/ retir.dos entulhos e queima dos mesmos	m2	74,30
---	----	-------

Trabalho m Terra

abertura de cavas ou valas	m3	
escavacao manual	m3	
reaterro de valas	m3	
aterro interno	m3	



Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba

Fundações

preparo e lanc. de concreto c/ betoneira nos sgtes traços:

1:5:10 com 167kg cimento/m³

m3 10,53

forma comum de tábuas

m2 83,30

sem reaproveitamento

ferragem para concreto

fornecimento preparo colocação aço ca-50

kg 1.477,37

fornecimento preparo colocação aço ca-60

kg 344,00

Estrutura

preparo e lançamento de concreto com betoneira nos seguintes traços:

concreto estrutural, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1 resistência a compressão (fck): 18 mpa

m3 5,10

Impermeabilizações e Tratamentos

pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz

poliuretano alifático bicomponente

m2 154,63

impermeabilização de alvenaria de embasamento no respaldo, empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

m2 154,63

Alvenaria

alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos

de 1/2 vez

M2 134,16

de 1 vez

M2 59,70

Divisoria Sanitaria De Granilite E=3 Cm, Assentada Com Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Sem Peneirar No Traço 1:3 - Consumo De Argamassa = 0,0033 M3/M2

M2 41,20

Cobertura

coberturas c/ telhas metálica tipo trapézoidal

com 0,5 mm de espessura

m2 66,15

Estrutura Metálica

estrutura de aço para cobertura, incluindo montagem espaçamento entre os vãos (m)

/ espaçamento entre tesouras

m2 66,15

laje pré-moldada

m2 16,60

Esquadrias

esquadrias metálicas

Portas

porta de ferro tipo caixilho com uma ou duas folhas, inclusive colocação e acabamento

m2 3,36

Janelas

Basculante

m2 5,60

esquadrias de madeira

portas

(80x2,10)

un 2,00

(70x2,10)

un 8,00

Revestimento

chapisco de aderência

m2 345,42

emboço com argamassa mista 1:4 c/ 100kg de cimento

m2 345,42

reboco paulista

m2 226,53

revestimento com azulejo

m2 15,45



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Itaúba

Pisos e/ ou Rodapés

Pisos

lastro de concreto magro

m2 73,36

piso granilite c/ junta plástica

m2 56,76

Vidros

fornecimento e colocação de vidros lisos - 3mm de espessura

m2 5,60

Pintura

pintura com látex

s/ massa corrida

m2 226,55

pintura a esmalte em esquadria de madeira c/ massa corrida

m2 18,96

pintura em esquadria de ferro

esmalte

m2 10,40

pintura em estrutura metálica

grafite

m2 69,99

Sub-Total

Instalação Elétrica

fios e cabos

fornecimentos e colocação de fios

1,5 mm2

ml 41,00

2,5 mm2

ml 41,00

6,0 mm2

ml 100,00

eletrodutos buchas arroelas curvas luvas e codutes

fornecimento e colocação de eletroduto

diâmetro de 1/2"

un 15,00

diâmetro de 2"

un 22,00

luminária, projetores e acessórios

m

luminária, tipo calha industrial

2x40w

cj 7,00

Tomada

interruptor de uma tecla

com caixa metálica 4x 2"

cj 3,00

tomada de uso geral 15a

com caixa metálica 4x 2"

cj 5,00

caixas e fitas isolantes

caixa de concreto

30x30x30 cm

cj 2,00

fita isolante plástica

un 4,00

Quadros

quadros de distribuição

quadro de distribuição com porta

de 12 circuitos

un 1,00

disjuntor de monopolar 15a

un 4,00

disjuntor de bipolar 35a

un 2,00

Instalação Hidráulica

instalação de agua fria

tubo de pvc

m

tubo de pvc ø=40mm sold. marrom

m

tubo de pvc ø=25mm sold. marrom



Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba

tubo de pvc ø=20mm sold. marrom	m	41,40
conexões		
têe 90° pvc ø=40x50mm sold. Marrom	ud	4,00
têe 90° pvc ø=20x50mm sold. Marrom	ud	6,00
têe 90° pvc ø=25x50mm sold. Marrom	ud	1,00
joelho 90° pvc ø=50mm sold. Marrom	ud	2,00
joelho 90° pvc ø=20mm sold. Marrom	ud	12,00
joelho 90° pvc ø=25mm sold. marrom	ud	6,00
fornecimento e colocação de ligação para bacia sanitária		
bolsa de borracha	un	4,00
Metais		
fornecimento e assentamento de registro de gaveta		
acabamento bruto (amarelo) sem canopla n. 1502 deca ø2"	um	2,00
cromado linha gemini embutir c/ canopla mod. 44 n. 1509 deca ø 1 1/2"	un	2,00
fornecimento e assentamento de registro de pressão		
cromado linha prata de embutir c/ canopla mod. 50 n. 1416 deca ø 1/2"	Un	9,00
fornecimento e assentamento de válvula de descarga		
válvula hidra c/ embolo de bronze n.2515 canopla lisa cromada ø1,5"	un	4,00
torneira de pressão para lavatório		
ref. 1193 c de 1/2"	un	2,00
Aparelhos Sanitários		
fornecimento e assentamento de aparelhos sanitários	un	4,00
bacia sanitária de louça branca	un	4,00
fornecimento e colocação de tampo para vaso sanitário	un	2,00
lavatório		
fornecimento e colocação de acessórios p/ aparelhos sanitários	un	4,00
porta papel de louça com rolete	un	9,00
saboneteira de louça de primeira sam alça		
fornecimento e colocação de chuveiros	un	9,00
de pvc cromado n.2		
Esgoto		
fornecimento e assentamento de tubo de pvc		
ø 100mm	m	18,00
ø 50mm	m	24,00
fornecimento e assentamento de tubo em barra		
ø 40mm	m	36,00
caixa sifonada		
c/ saída de 50mm e c/ grelha quadrada simples n. 101		
150 x 150 x 50 mm	ud	2,00
caixas secas		
caixa seca		
c/ grelha e porta grelha cromados n. 144 100x100x40mm	ud	7,00
fornecimento e colocação de sifão	ud	2,00
de 1x1,5" para lavatorio ou pia		
execução de caixa de inspeção	ud	2,00
50 x 50 x 30 cm		
conexões	un	5,00
joelho 45 graus 40mm	un	
joelho 45 graus 50mm	un	
joelho 45 graus p/ pede coluna 100mm	un	



Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itaúba

joelho 90 graus 100mm	un	4,00
joelho 90 graus 40mm	un	1,00
junção simples 100mm	un	2,00
têe de redução de 100x50mm	un	2,00

Limpeza

limpeza geral	m2	86,76
---------------	----	-------

6. Urbanização com área de 13.422,01m2 e Alambrado com comprimento linear de 1.400,00m

Serviços Preliminares

limpeza do terreno	m2	1.200,00
locação da obra: execução de gabarito	m	600,00

Demais Obras e Serviços

remoção de cerca existente e mourões e aterro compactado.	m	100,00
demolição de alvenaria de tijolo comum sem reaproveito.	m3	30,21
escavação manual de valas	m3	17,20
fornecimento e nivelamento do terreno com material de aterro de ambos os lados da cerca	m3	35,34

Alambrado


forma de tabuas comum	m2	240,00
viga baldrame, incl. armadura lastro de concreto(seção 15x20)	m	600,00
mourões de concreto armado (10x 10x260cm)	un	260,00
tela de arame de aço galv. #2"x 2" fio 12 bwg	m2	1.080,00
grampos de amarração a cada 0,50m	un	3.000,00
arame galv. 12 bwg p/ amarração e suporte(nas extrem. da tela)	m	1.800,00

Serviços Complementares

bota fora de entulhos	M3	30,21
-----------------------	----	-------

Por ser verdade, dato e assino o presente

Itaúba, setembro de 2002


VALMIR DONATO
 Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA - FINANCEIRA DA
EMPRESA

EMPRESA:

AGAPE CONSTRUTORA EIRELI

00.201.966/0001-97

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

R\$

AC	=	ATIVO CIRCULANTE	409.011,48
RLP	=	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.362.912,11
IT	=	IMOBILIZADO TOTAL	360.560,11
PC	=	PASSIVO CIRCULANTE	365.211,69
PNC	=	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	93.799,44
AT	=	ATIVO TOTAL (T.ATIVO - CONTAS DE COMPENSAÇÃO)	3.132.483,70
CFA	=	CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL	
PL	=	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.673.472,57
ET	=	EXIGIVEL TOTAL	459.011,13

ÍNDICE FINANCEIROS

ILG = $\frac{AC}{PC} + \frac{RLP}{PNC} = \frac{409.011,48}{365.211,69} + \frac{2.362.912,11}{93.799,44} = \frac{2.771.923,59}{459.011,13} = 6,03$

ILC = $\frac{AC}{PC} = \frac{409.011,48}{365.211,69} = 1,11$

ISG = $\frac{AT}{PC + PNC} = \frac{3.132.483,70}{365.211,69 + 93.799,44} = 6,82$

IGE = $\frac{ET}{PL} = \frac{459.011,13}{2.673.472,57} = 0,17$

OBSERVAÇÕES:

As informações foram extraídas Livro Diário no. , Sistema Publico de Escrituração Digital - Sped Recibo nº

LOCAL E DATA

Cuiabá-MT, 24 DE JUNHO DE 2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA:

Leonice Mendonça Borges

Contadora

CPF: 580.479-801 - 49

CRC - MT 009051/O-3

Sócio Administrador

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

ATIVO			[Anual]
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			409.011,48
DISPONIVEL		8.515,02	
BENS NUMERARIOS	7.588,26		
CAIXA	7.588,26		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	206,76		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	206,76		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	720,00		
CAPITAL A INTEGRALIZAR	720,00		
CREDITOS		400.496,46	
DUPLICATAS A RECEBER	240.079,07		
DUPLICATAS A RECEBER	240.079,07		
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	80.052,58		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	80.052,58		
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	615,00		
ANTECIPACAO DE SALARIOS	615,00		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	79.749,81		
INSS A RECUPERAR	31.545,44		
ICMS A RECUPERAR	48.204,37		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			2.723.472,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.362.912,11	
CREDITOS	2.362.912,11		
CREDITO DE TERCEIROS	2.308.027,59		
DEPOSITO JUDICIAL	54.884,52		
IMOBILIZADO		360.560,11	
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	384.428,64		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.749,99		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.678,65		
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(23.868,53)		
(-) DEPRE.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(673,56)		
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.194,97)		
TOTAL DO ATIVO			3.132.483,70DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.132.483,70, bem como suas demonstrações.

pm

c D C R

CACIDAS

Fls. 219

Ass. E

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

PASSIVO

[Anual]

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			365.211,69
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		365.211,69	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.143,64		
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	182.143,64		
FORNECEDORES	21.012,14		
FORNECEDORES NACIONAIS	21.012,14		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	133.964,20		
COFINS A RECOLHER	56.781,83		
PIS A RECOLHER	15.240,93		
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	104,14		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	27.199,71		
ISS A RECOLHER	5.777,61		
ICMS A RECOLHER	6.450,22		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	22.340,78		
I.R.R.F A RECOLHER	11,00		
RETENÇÕES CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	57,98		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	27.836,15		
INSS A RECOLHER	12.090,96		
FGTS A RECOLHER	3.364,14		
RESCISAO A PAGAR	6.272,71		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.108,34		
OUTRAS OBRIGACOES	255,56		
ISS A RECOLHER S/TERCEIROS	255,56		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			93.799,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.799,44	
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	56.695,33		
SOCIOS E DIRETORES	34.620,00		
GEOSOLO ENGENHARIA	22.075,33		
IMPOSTOS E TAXAS	37.104,11		
IMPOSTOS PGFN	37.104,11		
PATRIMONIO LIQUIDO			2.673.472,57
CAPITAL SOCIAL		2.650.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	2.650.000,00		
CAPITAL SOCIAL	2.650.000,00		
RESULTADO ACUMULADO		273.472,57	
LUCROS ACUMULADOS	273.472,57		
LUCROS ACUMULADOS	240.267,98		
(-) AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	33.204,59		
PREJUIZOS ACUMULADOS		(250.000,00)	
PREJUIZOS ACUMULADOS	(250.000,00)		
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(250.000,00)		
TOTAL DO PASSIVO			3.132.483,70CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.132.483,70, bem como suas demonstrações.

Leonice Mendonça Borges
Contadora
CPF: 580.479.801 - 49
CRC - MT 009051/O-3

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCICIO

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC

REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS

VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS

36.707,80

1.826.080,13

VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO

36.707,80

VENDAS DE SERVICOS

1.789.372,33

VENDA DE SERV MERCADO INTERNO

1.789.372,33

DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

(96.325,58)

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

(96.325,58)

ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS

(6.450,22)

ISS

(35.712,43)

PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA

(9.645,44)

COFINS SOBRE REC. BRUTA

(44.517,49)

Receita Liquida

1.729.754,55CR

Lucro Bruto

1.729.754,55CR

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.464.731,36)

DESPESAS COM PESSOAL

(285.412,28)

SALARIOS E ORDENADOS

(130.026,89)

GRATIFICACOES

(245,00)

13 SALARIOS

(5.663,54)

INSS

(39.590,97)

FGTS

(17.797,27)

INDENIZACOES

(38.824,30)

ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL

(7.447,15)

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

(411,27)

VALE TRANSPORTE

(7.319,00)

RESCISAO

(38.086,89)

OCUPACAO

(1.120,00)

MANUTENCAO E REPAROS

(1.120,00)

DESPESAS GERAIS

(1.173.528,36)

CURSOS E PALESTRAS

(386,70)

DESP/ VALE REFEICAO

(22.030,00)

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

(930,95)

MATERIAL DE ESCRITORIO

(861,61)

MATERIAL DE USO E CONSUMO

(5.804,73)

COPA, COZINHA E REFEITORIO

(260,05)

LANCHES E REFEIÇÕES

(897,32)

SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.

(1.360,00)

CÔMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

(9.351,33)

CONCERTOS E PÉCAS

(1.105,90)

ENTIDADES DE CLASSE

(4.047,88)

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(12.759,61)

EXAMES

(7.586,69)

UNIFORMES

(2.966,00)

DESPESAS C/VEICULOS

(6.670,24)

SEGURO DE OBRAS

(4.095,85)

SERVICOS DE TERCEIROS

(363.966,21)

DESP C/ INFORMATICA

(4.520,52)

DESP C/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS


(14.491,16)

BENS DE VALORES IRRELEVANTES

(11.477,24)

DESP. C/ CARTORIO

(249,64)



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[Anual]

MATERIAL APLICADO	(697.708,73)	
IMPOSTOS E TAXAS	(4.670,72)	
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(1.098,75)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.571,97)	
ADMINISTRATIVAS		(71.805,16)
OCUPACAO	(21.538,10)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	(21.538,10)	
UTILIDADES E SERVICOS	(11.012,75)	
ENERGIA ELETRICA	(9.518,38)	
TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	(1.494,37)	
HONORARIOS	(37.987,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(25.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(12.487,00)	
DESPESAS GERAIS	(1.267,31)	
DESP.DIVERSAS	(1.267,31)	

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

193.218,03CR

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		49.124,65
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.213,09)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(28.933,90)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,04)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.279,15)	
RECEITAS FINANCEIRAS	82.337,74	
DESCONTOS OBTIDOS	0,48	
RECUPERACAO DE DESPESAS	82.337,26	
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		(35.475,00)

Resultado Oper. Antes Provisoes

242.342,68CR

Resultado antes dos tributos sobre o lucro

242.342,68CR

PROV. P/IR, CONT.SOCIAL, ADIC. EST.		(35.475,00)
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL, ADIC. ES	(35.475,00)	
PROVISAO PARA IR.	(19.286,71)	
PROV. P/CONT. SOCIAL	(16.188,29)	

Lucro do Exercício

206.867,68CR

Leonice Mendonça Borges
 Contadora
 CPF: 580.479.891-49
 CRC/MT 009051/O-3

Á
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ágape Construtora Eireli, CNPJ N.º 00.201.966/0001-97, sediada Rua Padre Tenório, 404, Jardim Independência, 404, Bairro: Jardim Independência, Cuiabá-MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, DECLARA, sob as penas da Lei, **que até a presente data** **inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações** no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loirton Jesus de Campos
Diretor Executivo

Á
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

Ágape Construtora Eireli, CNPJ.: 00.201.966/0001-97, sediada na Rua padre Tenório, 404, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, DECLARA, sob as penas da Lei, **que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República de 1988.**

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loriton Jesus de Campos
Diretor Executivo


À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT
Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES ESTADUAIS NO QUADRO DE PESSOAL

Ágape Construtora Eireli, CNPJ.: 00.201.966/0001-97, sediada na Rua padre Tenório, 404, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, DECLARA, sob as penas da Lei, **que não possui, em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.**

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loirton Jesus de Campos
Diretor Executivo

Á
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ágape Construtora Eireli, CNPJ.: 00.201.966/0001-97, sediada na Rua padre Tenório, 404, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, indica o Senhor(a) Rodrigo Welter Teischmann, Brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 15993485 emitido por SSP/MT, e do C.P.F. n.º 045.488.861-92, residente à Rua das Perolas, 240, Edifício Sky Loft, apt. 801, Bosque da saúde, Cuiabá-MT, inscrito sob n.º MT 40330, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da Licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da Licitação.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loirton Jesus de Campos
Diretor Executivo



Rodrigo Welter Teischmann
CREA-MT 40330




Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(Ágape Construtora Eireli, CNPJ.: 00.201.966/0001-97, sediada na Rua padre Tenório, 404, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, DECLARA que vistoriou o local onde serão executados os serviços constantes no objeto deste Certame e que tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações objeto desta Licitação.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Leirton Jesus de Campos
Diretor Executivo



Rodrigo W. Telschmann
Engenheiro Civil
CREA-MT: 040330



Á
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT



Á
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT

DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS INERENTES DO NÃO CONHECIMENTO DAS REAIS
CONDIÇÕES DA OBRA

Ágape Construtora Eireli, CNPJ.: 00.201.966/0001-97, sediada na Rua padre Tenório, 404, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, DECLARA que, por livre e espontânea vontade, e sob total responsabilidade própria, optou por não realizar visita técnica ao local da obra, conforme oportunidade oferecida pelo Departamento Estadual de Trânsito. DECLARA ainda que assume todos os riscos inerentes da não realização da visita técnica, como também que a ausência daquele procedimento não prejudicou a elaboração da Proposta Comercial. DECLARA não alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento ou fato relativo às condições do local da obra, a qualquer título perante ao Departamento Estadual de Trânsito.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loirton Jesus de Campos
Diretor Executivo

Á
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA COMERCIAL

Ágape Construtora Eireli, CNPJ.: 00.201.966/0001-97, sediada na Rua padre Tenório, 404, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que

- a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa.
- b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT quanto a participar ou não da referida Licitação.
- c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação antes da adjudicação do objeto da referida Licitação; como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante do Departamento Estadual de Trânsito, antes da abertura oficial das propostas.
- d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021

Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loirton Jesus de Campos
Diretor Executivo

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT

DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 3º, §4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa Ágape Construtora Eireli, titular do CNPJ nº 00.201.966/0001-97, enquanto constituída como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e para fins de participação na TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, vem DECLARAR que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loirton Jesus de Campos
Diretor Executivo


Á
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT
Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E OBRA


Ágape Construtora Eireli, CNPJ.: 00.201.966/0001-97, sediada na Rua padre Tenório, 404, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021/DETRAN/MT, DECLARA que **tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações**, objeto desta Licitação, conforme descrição do Edital e seus anexos, encontrando-se inteirada das condições físicas, dos materiais e dos insumos necessários à execução da obra, bem como do grau de complexidade ou dificuldade existente; e DECLARO não alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento ou fato relativo às condições do local da obra, ainda que não tenha realizado, por livre e espontânea vontade, visita ao local da obra.

Atenciosamente,


Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021



Ágape Construtora Eireli
CNPJ.: 00.201.966/0001-97
Loirton Jesus de Campos
Diretor Executivo



ÁGAPE
CONSTRUTORA LTDA
construindo qualidade



ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021/DETRAN/MT
ÁGAPE CONSTRUTORA EIRELI-EPP – CNPJ: 00.201.966/0001-97

Protocolo n.: 482014/2021 Data: 14/10/2021 16:13
Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Interessado(a): AGAPE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 992 COMUNICADOS E INFORMES (ENCAMI
Resumo: ENCAMINHO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOM
ADA DE PREÇOS, ENVELOPE 1, CONFORME ANEXO
3615-4600

Sector Origem: PROTOCOLO
Sector Destino: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Volume: 1 de 0



0000110 629672