

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 004/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **004/2025**
 Nº Processo: **DETRAN-PRO-2025/00641**
 Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 30ª Ciretran, em Paranatinga/MT, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:33.097 do dia 1 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no(a) Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1000 - Residencial Paiguás, Cuiabá/MT, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 30ª Ciretran, em Paranatinga/MT.

Tipo: **Item 1**

Valor Estimado: **1.665.308,61**

Valor Arrematado:

Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	25/07/2025 05:39:41.696	Licitante 01	1.665.308,61	C
2	29/07/2025 14:28:50.116	Licitante 02	1.665.300,00	C
3	30/07/2025 14:58:28.766	Licitante 04	1.665.308,61	C
4	31/07/2025 09:48:07.220	Licitante 05	1.579.878,27	C
5	31/07/2025 15:38:30.220	Licitante 03	1.665.000,00	C
6	31/07/2025 16:59:11.633	Licitante 06	1.660.989,09	C
7	31/07/2025 17:22:52.753	Licitante 07	1.664.906,65	C
8	31/07/2025 23:58:46.603	Licitante 08	1.665.000,00	C
9	01/08/2025 07:39:32.263	Licitante 09	1.665.308,61	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	01/08/2025 08:34:11.463	Licitante 09	1.659.000,00
2	01/08/2025 08:34:22.806	Licitante 04	1.575.000,00
3	01/08/2025 08:34:40.550	Licitante 06	1.574.000,00
4	01/08/2025 08:35:00.493	Licitante 09	1.573.000,00
5	01/08/2025 08:35:40.850	Licitante 06	1.573.500,00
6	01/08/2025 08:35:41.700	Licitante 08	1.572.500,00
7	01/08/2025 08:35:53.976	Licitante 06	1.572.000,00
8	01/08/2025 08:36:15.310	Licitante 04	1.571.800,00
9	01/08/2025 08:36:23.383	Licitante 09	1.570.000,00
10	01/08/2025 08:36:29.620	Licitante 02	1.572.230,20
11	01/08/2025 08:36:43.393	Licitante 06	1.569.800,00
12	01/08/2025 08:37:03.283	Licitante 03	1.560.000,00
13	01/08/2025 08:37:22.916	Licitante 04	1.565.000,00

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
14	01/08/2025 08:37:29.726	Licitante 06	1.559.800,00
15	01/08/2025 08:38:12.993	Licitante 09	1.559.900,00
16	01/08/2025 08:38:30.446	Licitante 01	1.550.000,00
17	01/08/2025 08:39:00.206	Licitante 06	1.549.700,00
18	01/08/2025 08:39:05.596	Licitante 09	1.549.000,00
19	01/08/2025 08:39:09.913	Licitante 03	1.540.000,00
20	01/08/2025 08:39:39.186	Licitante 06	1.539.750,00
21	01/08/2025 08:39:43.013	Licitante 09	1.539.000,00
22	01/08/2025 08:40:03.390	Licitante 01	1.538.000,00
23	01/08/2025 08:40:19.720	Licitante 09	1.537.000,00
24	01/08/2025 08:40:25.556	Licitante 06	1.537.560,00
25	01/08/2025 08:40:33.660	Licitante 03	1.535.000,00
26	01/08/2025 08:40:51.870	Licitante 06	1.533.000,00
27	01/08/2025 08:40:52.310	Licitante 01	1.530.000,00
28	01/08/2025 08:41:14.736	Licitante 09	1.528.000,00
29	01/08/2025 08:41:31.886	Licitante 01	1.527.000,00
30	01/08/2025 08:41:46.176	Licitante 08	1.526.500,00
31	01/08/2025 08:41:54.230	Licitante 06	1.525.555,00
32	01/08/2025 08:41:54.330	Licitante 09	1.525.000,00
33	01/08/2025 08:42:14.090	Licitante 01	1.520.000,00
34	01/08/2025 08:42:27.286	Licitante 07	1.572.000,00
35	01/08/2025 08:42:31.790	Licitante 04	1.515.000,00
36	01/08/2025 08:42:58.826	Licitante 01	1.500.000,00
37	01/08/2025 08:43:05.536	Licitante 06	1.513.000,00
38	01/08/2025 08:43:06.613	Licitante 03	1.510.000,00
39	01/08/2025 08:43:19.283	Licitante 09	1.499.000,00
40	01/08/2025 08:43:25.523	Licitante 04	1.509.000,00
41	01/08/2025 08:43:35.906	Licitante 06	1.497.000,00
42	01/08/2025 08:43:51.040	Licitante 08	1.496.500,00
43	01/08/2025 08:43:55.296	Licitante 01	1.498.000,00
44	01/08/2025 08:43:59.156	Licitante 09	1.496.000,00
45	01/08/2025 08:44:12.910	Licitante 01	1.495.000,00
46	01/08/2025 08:44:40.606	Licitante 09	1.494.000,00
47	01/08/2025 08:44:51.073	Licitante 01	1.492.000,00
48	01/08/2025 08:44:53.610	Licitante 06	1.493.000,00
49	01/08/2025 08:44:55.440	Licitante 04	1.494.500,00
50	01/08/2025 08:45:04.616	Licitante 06	1.491.500,00
51	01/08/2025 08:45:04.680	Licitante 03	1.475.000,00
52	01/08/2025 08:45:23.100	Licitante 01	1.450.000,00
53	01/08/2025 08:45:26.326	Licitante 09	1.490.000,00
54	01/08/2025 08:45:30.516	Licitante 06	1.365.553,06
55	01/08/2025 08:46:34.926	Licitante 03	1.350.000,00
56	01/08/2025 08:46:42.426	Licitante 04	1.474.800,00
57	01/08/2025 08:46:46.750	Licitante 01	1.449.000,00
58	01/08/2025 08:46:58.866	Licitante 04	1.448.500,00

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
59	01/08/2025 08:46:59.346	Licitante 06	1.349.000,00
60	01/08/2025 08:47:35.146	Licitante 01	1.445.000,00
61	01/08/2025 08:48:12.963	Licitante 04	1.440.000,00
62	01/08/2025 08:48:54.920	Licitante 01	1.439.000,00
63	01/08/2025 08:49:07.183	Licitante 03	1.348.000,00
64	01/08/2025 08:49:08.176	Licitante 08	1.450.000,00
65	01/08/2025 08:49:23.750	Licitante 04	1.438.500,00
66	01/08/2025 08:49:32.820	Licitante 06	1.346.000,00
67	01/08/2025 08:49:40.533	Licitante 01	1.430.000,00
68	01/08/2025 08:50:11.266	Licitante 04	1.429.800,00
69	01/08/2025 08:50:27.053	Licitante 01	1.425.000,00
70	01/08/2025 08:50:47.173	Licitante 04	1.424.800,00
71	01/08/2025 08:51:05.610	Licitante 03	1.344.000,00
72	01/08/2025 08:51:07.460	Licitante 06	1.340.000,00
73	01/08/2025 08:51:08.836	Licitante 01	1.420.000,00
74	01/08/2025 08:51:27.936	Licitante 04	1.419.800,00
75	01/08/2025 08:51:47.916	Licitante 01	1.418.000,00
76	01/08/2025 08:52:04.320	Licitante 04	1.417.800,00
77	01/08/2025 08:52:27.690	Licitante 01	1.417.000,00
78	01/08/2025 08:52:39.856	Licitante 04	1.416.800,00
79	01/08/2025 08:53:04.126	Licitante 03	1.338.000,00
80	01/08/2025 08:53:16.103	Licitante 01	1.399.000,00
81	01/08/2025 08:53:28.636	Licitante 06	1.337.800,00
82	01/08/2025 08:53:55.890	Licitante 04	1.398.800,00
83	01/08/2025 08:54:10.993	Licitante 01	1.390.000,00
84	01/08/2025 08:55:01.033	Licitante 07	1.489.800,00
85	01/08/2025 08:55:04.783	Licitante 03	1.337.000,00
86	01/08/2025 08:55:07.890	Licitante 06	1.335.500,00
87	01/08/2025 08:56:40.460	Licitante 03	1.334.000,00
88	01/08/2025 08:56:51.440	Licitante 06	1.332.246,88
89	01/08/2025 08:57:08.580	Licitante 03	1.332.000,00
90	01/08/2025 08:58:59.380	Licitante 06	1.331.770,00
91	01/08/2025 09:01:06.093	Licitante 03	1.331.500,00
92	01/08/2025 09:01:39.213	Licitante 06	1.331.250,00
93	01/08/2025 09:03:05.333	Licitante 03	1.331.000,00
94	01/08/2025 09:04:10.843	Licitante 06	1.330.789,00
95	01/08/2025 09:04:43.760	Licitante 03	1.330.500,00
96	01/08/2025 09:10:43.240	Licitante 03	1.330.000,00

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/08/2025 08:30:33.096	Às 08:30:33.097 do dia 1 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no(a) Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 30ª Ciretran, em Paranatinga/MT.
SISTEMA	01/08/2025 08:30:33.106	Aberto a sessão da ata para o tipo Item 1.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/08/2025 08:30:33.113	Declaro iniciada a fase de PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:31:02.956	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente à Concorrência Eletrônica nº. 04/2025. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.090	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1.665.308,61.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.106	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1.665.300,00.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.120	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1.665.000,00.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.133	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 1.665.308,61.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.143	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 1.579.878,27.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.156	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 1.664.906,65.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.170	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1.660.989,09.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.180	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 1.665.000,00.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.193	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 1.665.308,61.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:33:09.220	Tempo da fase de lances iniciado para o tipo Item 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:33:09.230	Aberto as propostas do tipo Item 1.
SISTEMA	01/08/2025 08:33:09.236	Declaro iniciada a fase de LANCES.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:34:05.850	Senhores, vamos aos lances!
LICITANTE 09	01/08/2025 08:34:11.476	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.659.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:34:22.823	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.575.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:34:40.556	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.574.000,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:35:00.503	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.573.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:35:40.860	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.573.500,00.
LICITANTE 08	01/08/2025 08:35:41.706	O lance do licitante Licitante 08 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.572.500,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:35:53.986	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.572.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:36:15.320	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.571.800,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:36:23.403	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.570.000,00.
LICITANTE 02	01/08/2025 08:36:29.630	O lance do licitante Licitante 02 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.572.230,20.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:36:43.410	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.569.800,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:37:03.293	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.560.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:37:22.920	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.565.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:37:29.733	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.559.800,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:38:13.000	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.559.900,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:38:30.453	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.550.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:39:00.216	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.549.700,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:39:05.603	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.549.000,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:39:09.916	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.540.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:39:39.193	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.539.750,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:39:43.023	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.539.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:40:03.396	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.538.000,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:40:19.726	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.537.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:40:25.563	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.537.560,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:40:33.670	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.535.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:40:51.876	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.533.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:40:52.316	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.530.000,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:41:14.746	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.528.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:41:31.903	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.527.000,00.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 08	01/08/2025 08:41:46.183	O lance do licitante Licitante 08 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.526.500,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:41:54.246	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.525.555,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:41:54.336	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.525.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:42:14.096	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.520.000,00.
LICITANTE 07	01/08/2025 08:42:27.293	O lance do licitante Licitante 07 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.572.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:42:31.796	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.515.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:42:58.836	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.500.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:43:05.546	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.513.000,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:43:06.623	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.510.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:43:09.233	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:43:19.290	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.499.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:43:25.530	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.509.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:43:35.916	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.497.000,00.
LICITANTE 08	01/08/2025 08:43:51.046	O lance do licitante Licitante 08 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.496.500,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:43:55.306	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.498.000,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:43:59.163	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.496.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:44:12.920	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.495.000,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:44:40.616	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.494.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:44:51.083	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.492.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:44:53.616	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.493.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:44:55.446	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.494.500,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:45:04.630	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.491.500,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:45:04.690	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.475.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:45:09.240	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:45:23.113	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.450.000,00.
LICITANTE 09	01/08/2025 08:45:26.336	O lance do licitante Licitante 09 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.490.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:45:30.526	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.365.553,06.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:46:34.936	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.350.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:46:42.436	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.474.800,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:46:46.756	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.449.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:46:58.876	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.448.500,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:46:59.356	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.349.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:47:09.250	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:47:35.153	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.445.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:48:12.970	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.440.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:48:54.930	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.439.000,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:49:07.193	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.348.000,00.
LICITANTE 08	01/08/2025 08:49:08.183	O lance do licitante Licitante 08 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.450.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:49:09.256	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:49:23.756	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.438.500,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:49:32.826	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.346.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:49:40.543	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.430.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:50:11.280	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.429.800,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:50:27.063	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.425.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:50:47.183	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.424.800,00.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	01/08/2025 08:51:05.616	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.344.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:51:07.466	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.340.000,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:51:08.846	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.420.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:51:09.270	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:51:27.943	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.419.800,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:51:47.926	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.418.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:52:04.330	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.417.800,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:52:27.706	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.417.000,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:52:39.863	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.416.800,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:53:04.133	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.338.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:53:09.286	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:53:16.113	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.399.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:53:28.646	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.337.800,00.
LICITANTE 04	01/08/2025 08:53:55.900	O lance do licitante Licitante 04 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.398.800,00.
LICITANTE 01	01/08/2025 08:54:11.010	O lance do licitante Licitante 01 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.390.000,00.
LICITANTE 07	01/08/2025 08:55:01.053	O lance do licitante Licitante 07 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.489.800,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:55:04.793	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.337.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:55:07.903	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.335.500,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:55:09.286	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:56:40.473	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.334.000,00.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:56:51.450	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.332.246,88.
LICITANTE 03	01/08/2025 08:57:08.586	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.332.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:57:09.300	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 06	01/08/2025 08:58:59.386	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.331.770,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 08:59:09.326	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 03	01/08/2025 09:01:06.100	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.331.500,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:01:09.340	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 06	01/08/2025 09:01:39.220	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.331.250,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 09:03:05.340	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.331.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:03:09.346	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
LICITANTE 06	01/08/2025 09:04:10.856	O lance do licitante Licitante 06 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.330.789,00.
LICITANTE 03	01/08/2025 09:04:43.766	O lance do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.330.500,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:05:09.353	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o tipo Item 1.
SISTEMA	01/08/2025 09:07:10.396	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	01/08/2025 09:07:10.680	Declaro iniciada a fase de JULGAMENTO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:08:25.443	Senhor licitante, conforme o item 8.12 do edital, caso a proposta da primeira colocada permaneça acima do preço estimado e esgotada toda a negociação direta, a Licitante será desclassificada e serão convocadas as demais Licitantes, de acordo com a ordem classificatória, para negociação de condições mais vantajosas, observando o preço estimado da licitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:08:33.520	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:08:33.530	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
LICITANTE 03	01/08/2025 09:10:43.246	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o tipo Item 1 foi de R\$ 1.330.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:11:46.553	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:12:51.796	Senhores Licitantes, conforme o item 8.2. do edital, o(a) agente de contratação/pregoeiro(a) solicitará à Licitante melhor classificada que, no prazo de 2 (dois) dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:13:03.693	Caso os documentos de habilitação já tenham sido encaminhados quando do cadastramento da proposta, é necessário encaminhar somente a proposta atualizada.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:13:17.693	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2025 09:13:44.096	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
LICITANTE 03	05/08/2025 11:04:29.230	Empresa BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA anexou o documento HABILITAOJURIDICAcompressed.pdf solicitado.
LICITANTE 03	05/08/2025 11:04:41.500	Empresa BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA anexou o documento DECLARAOES.pdf solicitado.
LICITANTE 03	05/08/2025 11:07:09.033	Empresa BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA anexou o documento CARTAPROPOSTAEPLANILHAASSINADA.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2025 08:13:02.943	Senhores, informamos que os documentos de habilitação foram encaminhados dentro do prazo editalício e estão sendo analisados.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2025 08:13:11.313	Após a análise dos documentos, as propostas serão encaminhadas para a área demandante para análise das planilhas. Suspendemos a sessão e informaremos o retorno via e-mail e aviso no Portal Transparência e SIAG.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2025 08:13:42.920	O tipo Item 1 foi SUSPENSO. Motivo: Para análise dos Documentos de Habilitação e da Proposta.

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Item 1

LANCES	
Licitante	Lances
Licitante 01	1.665.308,61
Licitante 02	1.665.300,00
Licitante 04	1.665.308,61
Licitante 05	1.579.878,27
Licitante 03	1.665.000,00
Licitante 06	1.660.989,09
Licitante 07	1.664.906,65
Licitante 08	1.665.000,00
Licitante 09	1.665.308,61
Licitante 09	1.659.000,00
Licitante 04	1.575.000,00
Licitante 06	1.574.000,00
Licitante 09	1.573.000,00
Licitante 06	1.573.500,00
Licitante 08	1.572.500,00
Licitante 06	1.572.000,00
Licitante 04	1.571.800,00
Licitante 09	1.570.000,00
Licitante 02	1.572.230,20
Licitante 06	1.569.800,00
Licitante 03	1.560.000,00
Licitante 04	1.565.000,00
Licitante 06	1.559.800,00
Licitante 09	1.559.900,00
Licitante 01	1.550.000,00
Licitante 06	1.549.700,00
Licitante 09	1.549.000,00
Licitante 03	1.540.000,00
Licitante 06	1.539.750,00
Licitante 09	1.539.000,00
Licitante 01	1.538.000,00
Licitante 09	1.537.000,00
Licitante 06	1.537.560,00
Licitante 03	1.535.000,00
Licitante 06	1.533.000,00
Licitante 01	1.530.000,00
Licitante 09	1.528.000,00
Licitante 01	1.527.000,00
Licitante 08	1.526.500,00
Licitante 06	1.525.555,00
Licitante 09	1.525.000,00
Licitante 01	1.520.000,00
Licitante 07	1.572.000,00
Licitante 04	1.515.000,00
Licitante 01	1.500.000,00
Licitante 06	1.513.000,00

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Licitante 03	1.510.000,00
Licitante 09	1.499.000,00
Licitante 04	1.509.000,00
Licitante 06	1.497.000,00
Licitante 08	1.496.500,00
Licitante 01	1.498.000,00
Licitante 09	1.496.000,00
Licitante 01	1.495.000,00
Licitante 09	1.494.000,00
Licitante 01	1.492.000,00
Licitante 06	1.493.000,00
Licitante 04	1.494.500,00
Licitante 06	1.491.500,00
Licitante 03	1.475.000,00
Licitante 01	1.450.000,00
Licitante 09	1.490.000,00
Licitante 06	1.365.553,06
Licitante 03	1.350.000,00
Licitante 04	1.474.800,00
Licitante 01	1.449.000,00
Licitante 04	1.448.500,00
Licitante 06	1.349.000,00
Licitante 01	1.445.000,00
Licitante 04	1.440.000,00
Licitante 01	1.439.000,00
Licitante 03	1.348.000,00
Licitante 08	1.450.000,00
Licitante 04	1.438.500,00
Licitante 06	1.346.000,00
Licitante 01	1.430.000,00
Licitante 04	1.429.800,00
Licitante 01	1.425.000,00
Licitante 04	1.424.800,00
Licitante 03	1.344.000,00
Licitante 06	1.340.000,00
Licitante 01	1.420.000,00
Licitante 04	1.419.800,00
Licitante 01	1.418.000,00
Licitante 04	1.417.800,00
Licitante 01	1.417.000,00
Licitante 04	1.416.800,00
Licitante 03	1.338.000,00
Licitante 01	1.399.000,00
Licitante 06	1.337.800,00
Licitante 04	1.398.800,00
Licitante 01	1.390.000,00
Licitante 07	1.489.800,00
Licitante 03	1.337.000,00
Licitante 06	1.335.500,00

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Licitante 03	1.334.000,00
Licitante 06	1.332.246,88
Licitante 03	1.332.000,00
Licitante 06	1.331.770,00
Licitante 03	1.331.500,00
Licitante 06	1.331.250,00
Licitante 03	1.331.000,00
Licitante 06	1.330.789,00
Licitante 03	1.330.500,00
Licitante 03	1.330.000,00

Item 1

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 °	Licitante 03	1.330.000,00
2 °	Licitante 06	1.330.789,00
3 °	Licitante 01	1.390.000,00
4 °	Licitante 04	1.398.800,00
5 °	Licitante 08	1.450.000,00
6 °	Licitante 07	1.489.800,00
7 °	Licitante 09	1.490.000,00
8 °	Licitante 02	1.572.230,20
9 °	Licitante 05	1.579.878,27

Processo:	DETRAN-PRO-2025/00641
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 30ª Ciretran, em Paranatinga/MT
Concorrência	004/2025

Lote: Item 1

Lista de Participantes

Razão Social: L F V ENGENHARIA LTDA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 05

CNPJ: 37554960000103

Representante: LUCAS FERNANDO VIEIRA GOMES - E-mail: null

Barra Do Garças - MT - Fone: null

Razão Social: PN ENGENHARIA LTDA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 07

CNPJ: 41104031000170

Representante: Carlos Alberto Menezes de Oliveira - E-mail: financeiro@pnempreendimentos.com

Campo Grande - MS - Fone: null

Razão Social: KARAJAS CONSTRUÇOES LTDA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 02

CNPJ: 52346834000157

Representante: Daniele de Souza Zanette - E-mail: danizanette1@gmail.com

Cuiabá - MT - Fone: null

Razão Social: BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 03

CNPJ: 51995895000182

Representante: ADELIA DA SILVA - E-mail: null

Cuiabá - MT - Fone: null

Razão Social: W E SERVICO E CONSTRUTORA LTDA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 08

CNPJ: 12691337000171

Representante: Junior Nonato Queiroz - E-mail: juniorconstrucaoltida@gmail.com

Cuiabá - MT - Fone: null

Razão Social: CONSTRUTORA SOARES - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 09

CNPJ: 28988704000133

Representante: FELIPE RANGEL SOARES - E-mail: licitacaogruposoares@gmail.com

Cuiabá - MT - Fone:

Razão Social: JG ENGENHARIA LTDA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 01

CNPJ: 40812975000139

Representante: RAIMUNDA GLAFIRA NEVES ARABE - E-mail: licitacao@engenhariajg.com.br

Manaus - AM - Fone: null

Razão Social: S. M. GONCALVES COSTA LTDA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 06

CNPJ: 30344322000119

Representante: SABRINA MACHADO GONÇALVES COSTA - E-mail: null

Rondonópolis - MT - Fone: null

Razão Social: BRUNO BORGES DE SOUSA - Declarou ser ME/EPP: Sim

Apelido: Licitante 04

CNPJ: 33559602000132

Representante: BRUNO BORGES DE SOUZA - E-mail: null

Rosário Oeste - MT - Fone: 6596050146